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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA, 
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka,  

určujú časť obsahu zmluvy o dielo č. ______  
 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou 
súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“). 

2. Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na 
formulároch zhotoviteľa sa považujú za neplatné.  

3. Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP. 
 
II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA 

 
1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú 

potrebné pre riadne splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a 
dodatočných činností tak, aby predmet zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými 
technickými predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú, pokynmi, predloženou 
dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými 
administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy – plnenia zo strany 
Zhotoviteľa vydané a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad 
požadovaný rámec podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku 
k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť 
uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne vznikla, je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť. 

2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, 
pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, 
ale sú pre úplné, vecné a odborné vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, 
resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu 
zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti 
plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu 
zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými 
podmienkami stanovenými zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy – činnosti nad rámec 
určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len v prípade, že tieto činnosti neboli 
obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených Zhotoviteľovi 
pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli 
Objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky 
a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych 
ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. 

3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac práce: 
a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo 

požadovať akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá 
priamo súvisí s predmetom zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce) a za tým 
účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny na vykonanie, resp. nevykonanie 
takých prác – činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, pokynom 
uvedeným v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným 
Zhotoviteľovi. 

b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle 
predchádzajúceho bodu je Poskytovateľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti 
predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny – hodnoty tejto zmeny a do 8 
dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový časový 
harmonogram prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie 
konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v rovnakej 
cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v 
ponuke zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných 
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zhotoviteľom, najviac však podľa cenníka CENKROS  / ODIS platného v čase 
uzavretia ZOD. Na ťarchu zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na zmenu diela a doba 
realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba realizácie 
diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V 
prípade, že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto 
skutočnosť Objednávateľa do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v 
stavebnom denníku a Objednávateľ sa bez zbytočného odkladu dohodne so 
Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po odsúhlasení akejkoľovek zmeny, 
Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo forme, dodatku k zmluve o 
dielo. oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe zmluvné strany.Činnosti 
vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom na základe tohto odseku budú 
Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom. 

c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú 
objednávateľom podľa predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej 
ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu konečného termínu, ak sa strany 
nedohodnú inak. Podmienkou je, aby objednávateľ uplatnil požiadavku na zmenu 
rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečiť. 
Technickú nemožnosť prevedenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
bezodkladne preukázať. 

d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na 
zmenu ani po opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený 
zabezpečiť realizáciu požadovaných zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľom. V 
tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky prípadne vzniknuté 
dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy 
nezaniká povinnosť Poskytovateľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku. 

4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré 
písomne zvoláva zástupca objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na 
ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických 
a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený zápis podpísaný oprávnenými 
zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť dojednania 
zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z 
kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou 
zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia alebo kontrolných dní na stavbe je možné 
vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim tento zápis zo stretnutia 
alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa budú 
zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.  

5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré 
nie sú výslovne špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ 
povinný predkladať Objednávateľovi a projektantovi na schválenie výrobnú 
dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných stavebných 
dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých 
termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním 
a zabudovaním a to v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí 
do 7 dní od predloženia. 

 
III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, 

aby ich predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a 
školeniach boli platné po celú dobu výkonu ich prác na diele. Pred začatím prác 
odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi kópie kvalifikačných preukazov, osvedčení 
o vykonaných skúškach a školeniach. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci jeho 
zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní 
výkonu práce v určenej profesii. 
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o 
dielo a týchto VZP. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu, mali 
identifikačnú visačku s príslušnosťou k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi 
Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne umiestnené na pracovnom odeve. 

4. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas 
vykonávania diela po celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu 
realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť práce a prevádzky, najmä 
dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany 
na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody 
vzniknuté porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. 
Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených 
nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v stanovenej lehote, je 
oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu 
zhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane 
pred požiarmi v platnom znení, zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, u ktorých 
je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie 
na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku ochrannú prilbu, pracovný 
odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže v 
odôvodnených prípadoch povoliť len stavbyvedúci Objednávateľa (napr. pri vykonávaní 
dokončovacích prác v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis 
v stavebnom denníku. 

5. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného 
zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa 
môže byť odvolaný alebo nahradený inou osobou iba po predchádzajúcom prerokovaní 
s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť. 

6. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe. Vždy, keď budú 
na stavbe prebiehať práce, je zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác predložiť 
tento menný zoznam osôb Objednávateľovi v kancelárii stavby a zápisom v stavebnom 
denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavbe. 

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania 
a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na 
stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný 
ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane inštalácií v stenách. 
Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný toto 
poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje 
náklady. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy 
nepoužije žiadny nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to 
známe ku dňu jeho použitia. 

8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch 
odstraňovať vady diela zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným 
zástupcom Objednávateľa. 

9. Zhotoviteľ je povinný s odkazom na ustanovenia zákona č 142/2000 Z.z. o metrológii v 
platnom znení, pred začatím diela predložiť zoznam všetkých stanovených a 
pracovných meradiel, ktoré bude v priebehu realizácie diela používať na meranie. 
Rovnako sa vyžaduje označenie orientačných meradiel, ktoré musia byť prvotne 
kalibrované. Ak skončí v priebehu realizácie diela platnosť kalibrácie alebo overenie 
meradla, ktoré je uvedené na zozname, je zhotoviteľ povinný toto meradlo ihneď 
stiahnuť z používania a nahradiť meradlom iným, ktoré doplní do uvedeného zoznamu. 
Pri poškodení meradla, je zhotoviteľ povinný toto meradlo okamžite stiahnuť z 
používania a následne odstrániť zo stavby. Špeciálne meradlá používané na stavbách 
zhotoviteľom môžu používať len tí pracovníci zhotoviteľa, ktorí na to majú odborné 
vedomosti alebo vykonané skúšky. Pri akejkoľvek poruche meradla je zamestnanec 
zhotoviteľa povinný okamžite prestať meradlo používať a skontrolovať, či nebolo 
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chybné meradlo už používané na predošlé merania. Za predpokladu, že chyba 
meradla už ovplyvnila výsledky merania, je povinný svojim podpisom potvrdiť 
neplatnosť predchádzajúcich výsledkov merania. 

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, 
správaním a vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že jeho pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom 
z obalov konzumovaných potravín prípadne zvyškami týchto potravín.  

11. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ 
na stavenisku na vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou 
zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak 
nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo. 

12. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa 
Zhotoviteľ oboznámil počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie 
oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe 
trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a 
zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov. 

 
IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ 

 
1. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny 

za dielo preveriť a preskúšať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi 
zistené chyby, opomenutia, rozpory, neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému 
spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými prácami, dodávkami, 
zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky 
dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných 
podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v 
odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiacimi následkami a 
zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre riadne 
dokončenie diela. 

2. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a 
výkonov o stave už realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie 
nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí a akékoľvek zistené nedostatky 
bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku spolu s návrhom 
na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša 
Zhotoviteľ plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu 
neboli nedostatky vopred známe, hoci ich mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti 
zistiť. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach 
nachádzajúcich sa v mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie 
všetkých inžinierskych sietí uvedených v projektovej dokumentácii vrátane tých 
inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora a tiež tých sietí, 
ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu 
vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom 
zavineného poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov 
odovzdaných Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných 
vôd v mieste staveniska, ako aj na susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, 
ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich dotknuté výstavbou.  

5. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov 
Zhotoviteľa sú súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a 
vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej správy a samosprávy a nezakladajú nárok 
zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela. 
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6. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je 
povinný odovzdať Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v 
dohodnutom počte úplné výtlačky (s pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé 
časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie 
najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa 
uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ 
je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní 
odo dňa prevzatia od Zhotoviteľa. 

7. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu 
stavby na vyjadrenie. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 5 
paré v tlačenej podobe a 5  paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej 
dokumentácie budú predkladané Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dní pred 
termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácia týka, ak sa 
nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto 
projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od 
Zhotoviteľa. 

8. Zhotoviteľ je povinný pripomienky objednávateľa, ktorými objednávateľ požaduje iné 
technické riešenie, ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a 
ktoré je možné realizovať za porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu 
prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie 
navrhnuté zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je v súlade s realizačnou 
projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami orgánov 
štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami. 

9. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej 
dokumentácie v rozsahu, ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov 
dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržať splnenie 
termínov výstavby podľa harmonogramu prác a ostatných podmienok ZOD. 

 
V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA 

ZDRAVIA  
 

1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname 
zamestnancov odovzdanom Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených 
v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na stavenisko vstúpiť len s vedomím 
zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom denníku a v 
sprievode Objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ nezodpovedá za škody 
vzniknuté porušením tohto ustanovenia. 

2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých Zhotoviteľov, sú 
Zhotovitelia povinní navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných 
rizikách a vzájomne spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. 

3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne 
na účely plnenia predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre 
vypratania staveniska /pracoviska/. Zhotoviteľ vypratá stavenisko /pracovisko/ 
najneskôr v deň prevzatia diela objednávateľom alebo v termíne podľa zmluvy o dielo. 

4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré 
zamedzia nežiaducim vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k 
stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude Objednávateľa bezodkladne písomne 
informovať. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne 
používané pre stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky 
pod lešením, podchody, priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení 
osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak sa užívaním verejného priestranstva a 
pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ po dohode s 
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Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác 
Zhotoviteľ uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu. 

6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo 
správcovia inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo 
dotknutých vykonávaním diela.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom 
stavenisku /pracovisku/, výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných 
inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je povinný denne odstraňovať odpady a 
nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. Platí zásada, že 
pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko 
/pracovisko/ vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí 
Objednávateľ vyčistenie a poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi 
samostatným daňovým dokladom - faktúrou na cenu, ktorú vynaložil na zabezpečenie 
čistoty a poriadku. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z 
činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch v platnom znení a ostatných súvisiacich predpisov na vlastné náklady. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku: 
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci v rozsahu uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom 
znení, a v predpisoch vykonávajúcich a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy hygienické, požiarne 
a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia; 

b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad 
bezpečnosťou práce pri činnostiach na pracoviskách Objednávateľa v zmysle 
Zákonníka práce a súvisiacich predpisov; 

c) oboznámiť sa s rizikami na pracoviskách Objednávateľa, upozorniť na ne 
preukázateľne svojich zamestnancov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a 
prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia; 

d) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti 
na pracoviskách Objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov 
Objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia 
bezpečného stavu technických zariadení a objektov; 

e) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať 
príkaz na takéto práce a dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi. Príkaz predloží zhotoviteľ na vedomie 
Objednávateľov pred začiatkom prác. 

10. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom 
záznam v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

11. Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných 
banskou činnosťou právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským 
spôsobom na povrchu. 

12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia 
pri výkone práce sústavne používať, v zmysle Zákonníka práce a ostatných právnych 
predpisoch, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov. 

13. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti 
BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych 
predpisov v príslušnej oblasti. O vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto 
zmluvy, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy zúčastnených osôb, ktorého 
kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je 
oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa 
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v oblastiach uvedených v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele 
pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne nedostatky v daných oblastiach. 

14. Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí 
spĺňajú podmienku platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené 
"schopný práce vo výškach" a majú preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní 
pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa týka aj 
pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného 
zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť 
splnenie týchto požiadaviek. 

15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí 
Zhotoviteľ a všetky záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v 
priebehu prác budú ponechané na stavbe aj po ukončení prác a vyprataní staveniska. 

16. Za materiál a stroje Zhotoviteľa uskladnené na stavenisku /pracovisku/ nepreberá 
Objednávateľ žiadne záruky. Strojné zariadenie, ktoré tvorí súčasť staveniska nesmie 
po dobu realizácie diela opustiť stavenisko bez súhlasu Objednávateľa. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku /pracovisku/ pôsobí 
viac zhotoviteľov a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie 
je dôvodom k zmene zmluvných podmienok. 

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje a rešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre 
akékoľvek i krátkodobé ubytovanie osôb. 

 
VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany 

životného prostredia a správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú 
stanovené v stavebnom povolení, v realizačnej dokumentácii stavby a v protokole o 
odovzdaní staveniska Objednávateľom. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití 
nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavenisku. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné 
látky po ukončení prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku 
ropných látok vaňami alebo absorpčnými rohožami. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na prevzatom stavenisku separáciu odpadov podľa 
ich druhu, odpad ukladať do nádob na to určených a označených . 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov 
vzniknutých odpadov (vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade 
s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodárstve. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti 
ustanovené zákonom o vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť 
nebezpečné látky bez povolenia orgánom štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej 
a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových územiach, korytách tokov a v 
ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy a 
dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v 
obvode stavby a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody 
a krajiny v platnom znení. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady: 
a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z 

činností uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe; 
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné 

prostredie a osoby zodpovedné za ich realizáciu; 
c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných 

listov poskytovaných výrobcom; 
d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány. 
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VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY 
ZHOTOVITEĽA  
 

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD 
Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že 
môže zadať príkaz na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným 
spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce 
ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a 
pomocné, upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto 
prípadoch ak: 
a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu prác, a 

to jednak na diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na 
výzvu Objednávateľa v stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu 
omeškania; 

b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov 
vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom 
Objednávateľa v stavebnom denníku; 

c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo 
strany Zhotoviteľa dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia na stavbe alebo Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom 
BOZP a PO. 

d) ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či 
ostatné súčasti diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami 
na kvalitu vykonania diela (viď. zmluva, projekt a platné normy). 

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe 
pokynu Objednávateľa, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v 
predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto 
povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani 
záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. jeho zodpovednosť 
za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a 
povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich 
vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových 
záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa. 

2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia 
diela alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich 
splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich 
vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa 
vrátane zmluvne zadržaných súm. 

3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku 
(t.j. napr. počet zamestnancov, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a 
bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa 
zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť vykonať nápravu, alebo tieto 
kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého pracovného 
dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je 
Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť. 

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia 
zmluvy zhotoviteľom. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením zmluvy. 

5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce. 
a) zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,  
b) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie 

konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku; 
c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa; 
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d) omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšia ako dva týždne oproti zmluvným 
termínom, schválenému harmonogramu prác alebo termínom dohodnutým na 
kontrolných dňoch; 

e) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v 
týchto VZP alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa; 

f) realizácia diela zamestnancami, ktorí nemajú povolenie na pobyt na území SR a 
pracovné povolenia pre miesto realizácie diela; 

g) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia; 

h) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne 
nezodpovedá dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela; 

i) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP. 
6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ 

povinný uhradiť Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním 
veci preukázateľne obohatil. Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. 
Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek splatné aj nesplatné pohľadávky voči 
Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa, a to 
aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. 

7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela 
ktoréhokoľvek pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, 
čím sa rozumie najmä opakované porušovanie protipožiarnych, hygienických 
predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia, nekvalitný alebo nekvalifikovaný 
výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným 
osobám na stavenisku. 

8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy 
objednávateľom. Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce: 
a) ak je objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 3 

mesiace; 
b) v prípade prerušenia prác na diela Objednávateľom na viac ako 45 po sebe 

nasledujúcich dní. 
 
VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA 

 
1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania 

prác na diele: 
a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce; 
b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade 

so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o 
posudzovaní zhody, v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi; 

c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu 
vykonávania diela. 

2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela: 
a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a 

meraniach do 2 pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred 
zakrytím v závislosti na vykonávanej technológii; 

b) priebežnú fotodokumentáciu z realizácie diela identifikujúcu jednotlivé práce   

    a dodávky predovšetkým  zabudované alebo sa stanú neprístupné. 
c) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela 
alebo jeho časti. 
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3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia 
staveniska /pracoviska/ o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do 
ktorého zapisuje skutočnosti predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov, ďalej 
všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe 
prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu 
uvádza hlásenia o aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho 
zapisuje potrebné záznamy v stavebnom denníku aj oprávnený zástupca 
Objednávateľa. Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením stavebného 
denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným 
oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať 
okamžite opatrenia na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ 
k zápisu Objednávateľa v stavebnom denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s 
príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ zabezpečí prístupnosť 
stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdávať 
1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi.  V čase, 
keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v 
kancelárii Objednávateľa. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

 
IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA 

 
1. Zhotoviteľ je povinný inštalovať iba materiály a výrobky od výrobcov schválených 

Objednávateľom. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený nechať preskúmať 
nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, 
ktorý je pre Objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne 
skúsenosti, pričom  Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na 
preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré Zhotoviteľ 
navrhuje použiť pri realizácii diela. V prípade, ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že 
Zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na inštaláciu do diela nespĺňa 
požiadavky príslušných technických  noriem je Zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný 
materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí 
Objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých inštalácia na diele 
je Zhotoviteľovi známa pri podpise tejto zmluvy, s uvedením názvu, typu, druhu, 
výrobcu je Zhotoviteľ  povinný odovzdať Objednávateľovi v lehote uvedenej v čl. VIII, 
ods. 1 týchto VZP vrátane dokumentácie uvedenej v článku VIII, odst. 1, písm, b) 
týchto VZP. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na 
kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, 
najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu 
týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude Objednávateľ dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na náklady 
Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli 
riadne vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec 
a lebo včas, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom 
denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a znášať všetky náklady s tým spojené, a to i 
v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na 
vykonanie všetkých skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 
pracovné dni vopred.  

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené 
vykonávať aj osoby, ktoré investor poveril kontrolou vykonávaných prác. 
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X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle 
zmluvy o dielo. Pred celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe 
písomného oznámenia Zhotoviteľa o dokončenosti diela predkolaudačné konanie, 
v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená pripravenosť diela k odovzdaniu a 
prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O tomto 
konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu 
prípadných vád brániacich prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza 
prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých vád. 

2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od 
začiatku Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho 
prevzatia Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a 
nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody až do odstránenia vád 
a nedorobkov. 

3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi 
Zhotoviteľom a Objednávateľom.  

4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku 
a ten zvolá preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je 
povinný odovzdať Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr 
v posledný deň dodacej lehoty (v termíne dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný 
odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za 
týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo náhradné dodávky a 
výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a 
poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady. 

5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou 
a požadovaných Objednávateľom, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o 
priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 dní od ich 
vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný 
spracovať, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho 
konania. Jedná sa hlavne o tieto doklady: 
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane 

"Vyhlásenia zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ 
objednávateľovi preukázateľne neodovzdal; 

b) 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD 
dokumentácie skutočného realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg 
vrátane vyznačenia zmien oproti predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie; 

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých 
dokladov potrebných ku kolaudácii; 

d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.  
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne 

náradie, kľúče a nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, 
potrebné na prevádzku, návody na použitie a technické správy, ktoré sa viažu k 
prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod. 

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň 
odovzdania diela Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky 
technické zariadenia, zabudované alebo namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria 
jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať najmä 
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre 

obsluhu; 
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy; 
c) opis právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku 

technických zariadení; 
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d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi 
regulačnými úradmi v súvislosti s prevádzkou technických zariadení. 

8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov 
Objednávateľa, vrátane školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so 
skúškami (prevádzkové a údržbárske manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a 
prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky ich časti napr. preskúšania 
pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o zaškolení a 
preskúšaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov. 

9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení 
prevádzky stavby alebo jej časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné 
technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre riadny a bezpečný chod 
prevádzky stavby alebo jej časti. 

10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového 
poriadku stavby a všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo 
získať podľa platných právnych predpisov v súvislosti s používaním stavby. 

11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších 
dokladov, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne 
určenom Objednávateľom na základe žiadosti Objednávateľa. 

12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o 
dielo alebo súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. 
Objednávateľ pri zistení tejto skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni 
na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní 
tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený ako omeškanie 
zhotoviteľa s dokončením diela. 

13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi. V prípade sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo 
nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kým sa nepreukáže opak; 
dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť ustanovenia § 560 
Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá. 

14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci 
preberacieho konania. Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela 
Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v prípade úplného alebo čiastočného 
nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení požadovaných 
dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre 
zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád. 

15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré 
sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu 
nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. V takom prípade bude súčasťou zápisnice o 
odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s termínmi ich odstránenia, alebo 
dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád. 

16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je 
Objednávateľ oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb 
s termínmi ich odstránenia a po kontrole odstránenie vád v preberacom konaní 
pokračovať. 

 
XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne. 
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie 

stavby návrh súpisu vykonaných prác. Zástupca objednávateľa oprávnený k 
odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe zmluvy prekontroluje vecnú správnosť 
návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk: 
- popis položiek vykonaných prác 
- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej 

ceny určenej na fakturáciu 
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- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy 
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom 
oprávneného zástupcu. 

3. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, uvedie 
oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a sumu, o ktorej sa 
domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi nevznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných 
prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré nevznikol Objednávateľovi podľa 
uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác Zhotoviteľovi na 
prepracovanie s odmietnutím nárokov a s odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to 
najneskôr k termínu uvedenom v ZOD. 

4. Každá strana Súpisu vykonaných prác potvrdená oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii najneskôr k termínu stanovenému v 
ZOD. 

5. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený 
oprávneným zástupcom Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne 
na adresu pre doručovanie Objednávateľa uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 
8:00 hod do 15:00 hod. 

6. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od 
jeho doručenia. 

7. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu 
Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

8. Daňové doklady – faktúry musia vždy obsahovať v zmysle platnej právnej úpravy. 
9. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude 

daňový doklad - faktúra obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ich bude 
uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednávateľ oprávnený 
vrátiť ho na prepracovanie do 15 dní od doručenia. Vo vrátenom daňovom doklade - 
faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo 
vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.  

10.  Na faktúre špecifikácia výdavkov a súpisoch vykonaných prác a dodávok je potrebné 
uvádzať prípadné prerozdelenie  OV a NV  a osobitne priradenie skupín výdavkov. 

11. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa 
uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej 
sumy za každý deň omeškania. 

12. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa 
podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky 
za kvalitu. 

 
XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom 

akosti (SA) a odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA. 
2. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu. 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v 

projektovej dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane 
technických požiadaviek na stavebné výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky 
akosti. 

4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, obmeniteľné v 
krátkych termínoch.  

5. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa 
nedotýka nárokov a lehôt zo zodpovednosti za vady diela. 

6. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a 
Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má 
povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami 
spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený 
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Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd 
vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude 
Zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej 
dobe do 3 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo 
najkratšom čase, najneskôr však do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná 
o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne užívanie diela, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia reklamácie a že 
ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky 
Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to 
však podmienené súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada 
predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto 
skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného 
odkladu po jej zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade 
havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i 
telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší pracovný deň) zaslaná 
Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom). 

9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu 
záručnej doby alebo ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je 
Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela 
v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako 
nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky 
vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v 
stanovených termínoch, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné 
alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, vrátane zmluvného zádržného, alebo ich 
čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom. 

10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela 
či jeho opravou v lehote dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu 
vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí lehota 10 pracovných dní, alebo 
poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške zohľadňujúcej na 
povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. 
Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené 
riadne a včas. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva 
zachovaný. 

 
 

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť (cedovat) práva a 
povinnosti z tejto zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv 
a povinností vyplývajúcich pre neho zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a 
opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných pre realizáciu diela. 
Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti 
Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté. 

 
 
 
V____________ dňa _______ 

 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:  

 
 
 


