Zriadenie a udrzba pristreskov zastavok MHD (dlhodoby najom nehnutelnosti)
- otazky a odpovede

OTAZKY A ODPOVEDE

pre obchodnu verejnu sutaz
ssZriadenie a udrzba pristreskov zastavok MHD
(dlhodoby najom nehnutelnhosti)

VSEOBECNE INFORMACIE

Mesto KoSice zverejiiuje odpovede na otazky od zaujemcov, ktoré sa tykaju podmienok
sutaze. Tieto odpovede sa zverejhuju spolu v tomto sudhrnnom (priebezne
aktualizovanom) dokumente na webovej stranke mesta KoSice, na ktorej bolo zverejnené
vyhlasenie sutaze spolu so sutaznymi podmienkami, arovnako sa prikladaju aj
k zverejnenym sutaznym podmienkam na dradnej tabuli.

Datum poslednej aktualizacie dokumentu: 29.11. 2024

Zverejnenie odpovedi na otazky ¢. 1 az 4: 29.11.2024

OTAZKA C. 1

»Priloha ¢. 2. kK podmienkam OVS ,Zriadenie pristreSkov zastavok MHD Technicka
Specifikacia®:
bod A.1.4.Vitrina musi byt uzamykatelha prostrednictvom ,imbusového® kluca.

V priloZenom navrhu Zmluvy k OVS je ale v ¢l. 111.5.19. definované nasledovné : ,,Najomca
je povinny odovzdat kluce v dvoch vyhotoveniach od vitrin pristreSkov®.

Je pre nas akceptovatelna mozZnost oboch systémov, ale tzv. imbusovy klué, je bezny
klug, ktory ma akykolvek domaci majster, predpokladam zrejme kaZdy z nas k dispozicii.
My vo véaésine pripadov odportuc¢ame skutocne uzamykatelnu vitrinu na kluc, aky byva
napriklad na poStovych schrankach a podobne, kedy samozrejme mestam davame 2 ks
k dispozicii. Je toto povazované za splnenie, ked'to nie je ,,imbusovy klu¢“ ako je uvedené
v podmienkach alebo sa skbér za splnenie povazZuje ,kluc“ ako je uvedené v navrhu
Zmluvy ? Ako som uviedla, obe verzie su akceptovatelné, jedna sa mi o spresnenie
plnenia poZiadaviek mesta.“

Odpovedc. 1

Na zaklade dodatoCnej konzultacie s dopravcom akceptujeme aj rieSenie
prostrednictvom akéhokolvek druhu klic¢a (vratane imbusového kluca). Aby bola
manipulacia rychla a dopravca, resp. spravca zastavky nemal zlozitd vymenu obsahu
vitriny, musia byt vSetky vitriny na rovnaky k(ug¢.
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OTAZKAC.2

»Priloha ¢.6 ,ZMLUVA*:

CL Ill. bod Ill.7.26. a IlIl.7.27. hovori o povinnosti ndjomcu pri rekonstrukcii stanovista
poskytnut suc¢innost, zdemontovat na potrebny ¢as novy pristreSok a potom nasledne
na zaklade doplneného harmonogramu, opéat osadit na novo vybudované zaklady:

Kto bude hradit naklady na doplnendu, uz teraz planovanu naslednu demontaz a inStalaciu
nového pristresku, kedZe novy najomca vykona prvu inStaldaciu uz pri prvom osadeni, teda
do max 6 mesiacov od ucinnosti zmluvy podla predloZenych poZiadaviek ?“

Odpovedc. 2

Naklady spojené sdemontdazou aspatnou montazou pristreSkov na zastavkach
v dosledku rekonstrukcie samotného priestoru zastavky po zrealizovani prvotnej
inStalacie predmetnych pristreSkov vzmysle Sudtaznych podkladov budu hradené
zrozpocCtu stavby, ktorou bude rekonStrukcia priestoru zastavky realizovand. Ztoho
dévodu budu formou zmeny Sutaznych podmienok spresnené ustanovenia Najomnej
zmluvy.

OTAZKAC. 3

»Priloha ¢.6 ,ZMLUVA*:

CL Ill. bod 111.7.26. a Ill.7.27. hovori o povinnosti ndjomcu pri rekon$trukcii stanovista
poskytnut sucinnost, zdemontovat na potrebny ¢as novy pristreSok a potom nasledne
na zaklade doplneného harmonogramu, opéat osadit na novo vybudované zaklady :

Spravne sme pochopili, Ze beténové zaklady pod nové umiestnenie pristreSkov
(po rekonstrukcii zastavkovych bodov), bude robit mesto tak, ako tomu bolo aj
v minulosti, kedy sa umiestriovali pristresSky na platformu?“

Odpoved¢c. 3

Nové zaklady pre pristreSky v désledku rekonsStrukcie samotného priestoru zastavky
po zrealizovani prvotnej inStalacie predmetnych pristreSkov v zmysle Sutaznych
podkladov budu realizované ako sucast stavby, ktorou bude rekonstrukcia priestoru
zastavky realizovana.

OTAZKAC.4

»Priloha ¢.6 ,,ZMLUVA*“:

Cl. Ill. bod I1l.3 Zriadenie pristre$§kov definuje zévézok ndjomcu postupovat tak, aby
do Siestich mesiacov od uéinnosti zmluvy zriadil pristreSky na vsetkych stanoviStiach. Ak
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bude zmluva podpisovana podla navrhu, t. z. ¢l. V. Trvanie a ukonéenie zmluvného vztahu
bod 1., tak jej u¢innost nastava od 16.9.2025.

Ma mesto KoSice nejaké obdobie tzv. ,,Zimnej uzavery“, kedy nie je mozZné vykonavat
stavebnu ¢innost ? Lebo vyroba a dodavka pristreskov, ale aj vybavenie potrebnych
Ohlaseni stavieb, projekty, trva nejaky &as (cca 90dni v idealnom pripade, 30 dni
Ohlasenie, 60 dnivyroba pristreSkov) a my potrebujeme stihndtinStalaciu, ktora v obdobi
zimy okrem mozZnej uzavery zo strany mesta, bude ovplyvnena aj poc¢asim. Iny problém
sinStalaciou do 6 mesiacov od uc¢innosti vtomto momente nepredpokladam. “

Odpovedc. 4

Na uzemi mesta KoSice sa neuplathuje zakaz realizacie stavebnej ¢innosti. Pri definovani
spominaného c¢asového Llimitu sa vychadzalo zo Standardnych dbéb procesov
a o¢akavanych technologickych limitov vystavby.



