

**Špecifikácia obstarávateľských výkonov obstarania ÚPN-Z Košice - Šebastovce (ďalej len ÚP)**

<b>P. č.</b>	<b>Obstarávateľské výkony</b>	<b>Odmena /€/</b>
<b>A/ Prípravné práce:</b>		
1.	Oznámenie o začatí obstarávania ÚP - zostavenie zoznamu účastníkov prerokovania ÚP - spracovanie oznámenia o začatí obstarávania ÚP	
2.	Zabezpečenie grafickej prílohy k oznámeniu	
3.	Spolupráca pri sústredení územnoplánovacích a ostatných podkladov určenie ich záväznosti a možnosti ich využitia	
4.	Spolupráca pri určení a zabezpečovaní potrebných mapových podkladov polohopis ( KM + UO ) + výškopis katastrálnych území mesta Košice	
<b>1.-4.</b>	<b>Medzisúčtet ucelenej časti – Prípravné práce</b>	
<b>B/ Prieskumy a rozbor ( P+R)</b>		
5.	Dohľad nad spracovaním P+R	
6.	Kontrola P+R pred expedíciou	
<b>5.-6.</b>	<b>Medzisúčtet ucelenej časti – P+ R</b>	
<b>C/ Zadanie pre ÚP</b>		
7.	Dohľad nad spracovaním Zadania - v súlade s výsledkami prieskumov a rozborov	
8.	Spracovanie Zadania pre ÚP	
9.	Prerokovanie návrhu Zadania pre ÚP s účastníkmi prerokovania ÚP - zostavenie oznámenia o prerokovaní návrhu Zadania pre ÚP - účasť na prerokovaní návrhu Zadania pre ÚP	
10.	Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zadania pre ÚP	
11.	Úpravy návrhu Zadania pre ÚP podľa akceptovaných stanovísk pripomienok k návrhu Zadania pre ÚP	
12.	Spracovanie žiadosti na posúdenie návrhu Zadania pre ÚP podľa §20 ods.5 stav. zákona	
13.	Spracovanie dokumentov na prerokovanie v porade primátora, v mestskej rade a dokumentov na schválenie Zadania pre ÚP mestským zastupiteľstvom	
<b>7-13.</b>	<b>Medzisúčtet ucelenej časti – Zadanie pre ÚP</b>	
<b>D/ Návrh ÚP</b>		
14.	Dohľad nad spracovaním návrhu ÚP - pracovné porady obstarávateľa so spracovateľom - kontrolné dni orgánu ÚP - záznamy z porád a kontrolných dní - protokol o odovzdaní a prevzatí návrhu ÚPE	
15.	Prerokovanie návrhu ÚP s účastníkmi prerokovania ÚP - odborný výklad obstarávateľa - odborný výklad spracovateľa - riadenie diskusie obstarávateľom - záznam z prerokovania	
16.	Podanie žiadosti o posúdenie vplyvov strategického dokumentu, podľa §5 ods.1 zákona č. 24/2006	
17.	Spracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu	
18.	Spracovanie žiadostí o stanovisko k návrhu ÚP podľa osobitných predpisov	

	- RÚVZ – OÚ Odbor starostlivosti o ŽP kraja – OÚ odbor starostlivosti o ŽP odd ŠVS	
19.	Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu ÚP	
20.	Dohľad nad spracovaním návrhu ÚP – časť vyhodnotenie perspektívneho záberu PP na stavebné zámery podľa zák. 220/2004 Z.z.	
21.	Doručenie Vyhodnotenia perspektívneho záberu PP na stavebné zámery podľa zák. 220/2004Z.z. Okresnému úradu KE, Odboru opravných prostriedkov so žiadosťou o vydanie súhlasu s perspektívnym záberom PP	
22.	Dohľad nad spracovaním dokumentácie na preskúmanie návrhu ÚP Okresným úradom, odbor výstavby a bytovej politiky	
23.	Prerokovanie neakceptovaných pripomienok	
24.	Dohľad nad spracovaním návrhu ÚP upraveného po prerokovaní	
25.	Zabezpečenie stanoviska OÚ - preskúmanie návrhu ÚP podľa § 25 stavebného zákona (príprava žiadosti a zabezpečenie potrebných príloh)	
26.	Spracovanie dokumentov na prerokovanie v porade primátora, v mestskej rade a schvaľovacích dokumentov pre Mestské zastupiteľstvo	
27.	Dohľad nad spracovaním čistopisu ÚP	
28.	Spracovanie registračného listu, Zverejnenie záväznej časti ÚPNO, uloženie ÚP podľa §28 stavebného zákona	
<b>14.- 28</b>	<b>Medzisúčet ucelenej časti – Návrh ÚP</b>	
	<b>Obstarávatel'ské výkony spolu</b>	