Zmluvaodielo@. ................

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Kosice
Statut. organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH., primator mesta
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, Slovenska republika
1CO: 00691135
DIC: 2021186904
IBAN: SK04 5600 0000 0005 1600 4029

Zhotovitel’: Obchodné meno:
Statutarny organ:
Sidlo:
ICO:
DIC:
banka
IBAN:

(d’alej spolo¢ne aj ,,zmluvné strany*)

Preambula:

1. Této zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva*) sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania
v zmysle § 117 zédkona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani v zneni neskorSich pravnych
predpisov. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzZil postup verejného
obstaravania zédkazky s nizkou hodnotou.

2. Objednavatel’ je prijimatel'om dotacie zo Statneho rozpoctu od poskytovatela dotacie zo
Statneho rozpoctu, ktorym je Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej
republiky, na zaklade Zmluvy ¢. 0886/2015/SRS o poskytnuti dotacie zo $tatneho rozpoétu
prostrednictvom rozpo¢tu Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej
republiky (. 2015002332) zo dia 30.11.2015. Ucel, na ktory sa dotacia poskytuje je
rozSirenie a udrzanie kapacit materskych $kol formou pristavby, vystavby a rekonstrukcie
priestorov pre potreby materskych $kol a vybudovanie zariadeni Skolského stravovania pri
novych materskych Skolach.

3. Zhotovitel’ svojim podpisom potvrdzuje, Ze bol oboznameny so Zmluvou ¢&. 0886/2015/SRS
o poskytnuti dotacie zo dna 30.11.2015 (zverejnena na webovom sidle objednavatela —
www.kosice.sk), jej obsahu porozumel aje stnou uzrozumeny, ako aj o0 pripadnych
povinnostiach, ktoré mu z nej vyplyvaju.

4. Vstlade s¢l. 2 ods. 7 Zmluvy & 0886/2015/SRS o poskytnuti doticie je povazovany
zhotovitel’ za priameho realizatora ucelu pouzitia dotacie. Zmluvné strany uzatvaraju tuto
zmluvu a urcuju v nej podmienky a ucel pouzitia dotacie.



. Vychodiskové podklady a udaje

Nazov stavby:

Rekonstrukcia Materskej Skoly Zuzkin park 2, KoSice v zriad’'ovatel'skej posobnosti mesta

Kosice:

- rozSirenie a udrzanie kapacit materskych §kél formou pristavby, vystavby a rekonstrukcie
priestorov pre potreby materskych $kol a vybudovanie zariadeni Skolského stravovania
pri novych materskych Skolach.

Miesto stavby: Materska Skola Zuzkin park 2, KoSice, stavba so stpisnym ¢islom 2392, na

parcele ¢. 1728, ktora sa nachadza v katastralnom uzemi: Terasa, Okres: KoSice Il, obec:
Kosice — Zapad a je evidovana Okresnym uradom Kosice, Katastralny odbor na LV ¢. 16702.
Nehnutelnost’ je vo vlastnictve mesta KoSice v pomere 1/1.

Il. Predmet diela

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela pre objednavatela - RekonStrukcia Materskej
Skoly Zuzkin park 2, KoSice - rozSirenie audrzanie kapacit materskych §kol formou
pristavby, vystavby a rekonstrukcie priestorov pre potreby materskych §kol a vybudovanie
zariadeni Skolského stravovania pri novych materskych skolach, ato podla projektovej
dokumentacie a v celom rozsahu vykazu vymer, ktord ako Priloha ¢. 1 tvori neoddelitelnu
Cast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze zabezpeCi kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac
v stilade s projektovou dokumentaciou a v celom rozsahu vykazu vymer.

Zhotovitel’ vyhlasuje a zavdzuje sa, Ze na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo vykona -
zrealizuje dielo v uvedenom rozsahu s poZadovanymi Specifikaciami a v poZadovanej kvalite
a zabezpeCi a uskutocni vSetky s tym suvisiace Cinnosti a sluzby zabezpecujice riadne
plnenie predmetu zékazky - realizaciu diela. Zhotovitel’ potvrdzuje a je zodpovedny za to, Ze
ako zhotovitel’ a nim nominovani subdodavatelia, ktori sa budu podielat’ na zhotoveni diela,
disponuju vSetkymi oprdvneniami, povoleniami, licenciami potrebnymi pre vykonéavanie
vSetkych dodavok, prac a ¢innosti v stlade s touto zmluvou.

Dielo bude realizované v stulade s vyhotovenou projektovou dokumentaciou vypracovanou
Ing. Radovanom Gre¢om zo diia 13.9.2016.

I11.Cena diela

Cena za vykonanie diela je stanovena podla cenovej ponuky zhotovitel'a zo dia ...............
ako vitaza verejného obstaravatela za cely predmet diela uvedeny v ¢l. I zmluvy v sulade

S ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich pravnych predpisov
Vv nasledovnej vyske:

Cenadiela celkom bez DPH L, EUR
Sadzba20% e EUR
Cenadielacelkoms DPH s EUR

Dohodnuta cena za vykonanie diela je stanovena ako cena maximalna, pevna, t.j. cena, ktori
nie je mozné prekrocit’, ani z dovodu zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod.
Cena diela zahina vsetky naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela su
zahrnuté naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
a zarovenn je vcene diela zahrnuté aj poistenie za nahradu Skody, ktord moéze vzniknut
¢innost'ou zhotovitel'a, kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poZziarom, prirodnymi zivlami
alebo inymi okolnost’ami spdsobenymi vy$Sou mocou.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.



IV.Platobné podmienky

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel bezhotovostnym platobnym stykom
zhotovitel'ovi na zdklade faktary, ktort zhotovitel' vystavi po odovzdani diela, a to podla
skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasenych opravnenym pracovnikom objednavatela, ktory
supis potvrdi peciatkou a svojim podpisom. Splatnost’ faktary je 30 dni odo dna jej
preukazané¢ho dorucenia objednévatel’'ovi.

Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a
oznacenie Vv sulade s ocenenym popisom prac. Sucastou je vykaz vykonanych mnozstiev —
vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

Faktara musi obsahovat vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat stanovené nalezitosti, objednéavatel’ je opravneny
vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

V. Cas vykonania diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach:

Zaciatok realizacie diela — den protokolarneho odovzdania staveniska

Ukoncenie realizacie diela — do 15.08.2017

K odovzdaniu staveniska dojde do 3 dni odo dna podpisania tejto zmluvy, pripadne v inom
termine po dohode oboch zmluvnych stran, ato na zaklade pisomného protokolu
podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Predmet diela bude realizovany podla vzdjomne odstihlaseného ¢asového harmonogramu.
Harmonogram bude spracovany zhotovitel'om a odstihlaseny zmluvnymi stranami k datumu
protokoldrneho odovzdania staveniska a bude ako Priloha €. 2 neoddelitelnou sucast'ou
zmluvy.

Zmena terminu vykonania diela mdZe byt upravend iba vzijomnou dohodou zmluvnych
stran, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Ak zhotovitel’ poc¢as vykonavania diela zisti prekazku, ktord mu brani v riadnom a véasnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednavatel’a bezodkladne pisomne
informovat’.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavizuje sa
objednavatel tato zakazku prevziat’ aj v skorsej ponuknutej lehote.

V1. Sucinnost’ objednéavatela

Objednavatel sa zavizuje poskytnat’ zhotovitel'ovi sti€innost’ potrebnt pre splnenie predmetu
zmluvy. Zaroven sa zavizuje, ze bude odovzdavat zhotovitel'ovi pisomné informacie
a podklady vcas, v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

VIl. Zmluvné pokuty

Ak objednavatel’ nezaplati dohodnutt cenu v termine splatnosti, zhotovitel ma pravo ziadat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z dlznej sumy za kazdy denn omeSkania.

Ak zhotovitel' odovzda predmet diela po termine stanovenom v ¢l. V ods. 1. tejto zmluvy,
zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy denn omeSkania.

Ak sa zhotovitel omeska s odstranenim vad a nedorobkov, objedndvatel ma pravo ziadat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy dent omeskania.

VIIl. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady



Zarucna doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo diia odovzdania diela
objednéavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
aprevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zarucna doba podla tychto zaru¢nych
listov. Pocas zarucnej doby mé objednévatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezodkladne odstranit’ vadu diela. Oznamenie vad (reklamacia) bude vykonané pisomne
a bezodkladne po ich zisteni.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ pozadované vlastnosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od
prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatel’a na odstranenie vad
alebo nedorobkov doru¢enim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncend praca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realiziciu stavby.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budt zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstraiiovani. O odstraneni vSetkych
zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre uhradu zadrzanej
Ciastky faktury.

Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel' spdsobi objednavatelovi nedostatoénym plnenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel. Kto porusi svoju povinnost’
zo zavizkového vztahu, je povinny nahradit’ Skodu spdsobenti druhej strane okrem pripadu,
ak by sa preukdzalo Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi
zodpovednost’.

IX.Poistenie

Zhotovitel' je povinny predlozit’ najneskor pri prevzati staveniska platny doklad o poisteni
prevadzkovej zodpovednosti za Skodu. Poistenie musi pokryvat’ zodpovednost’ zhotovitel'a za
Skodu spdsobent tretim osobam, vratane objednavatel’a, za ktoru je pravne zodpovedny.
Zhotovitel’ sa zavizuje udrziavat’ v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby realizacie
predmetu diela.

Zhotovitel’ je zaroven povinny pred prevzatim staveniska uzatvorit’ poistenie zodpovednosti
za Skodu sposobent na majetku v stvislosti s realizdciou predmetu diela a je povinny ho
udrziavat’ v platnosti aZz do dokoncenia a odovzdania diela objednavatel'ovi. Poistna zmluva
musi byt uzavreta s renomovanym poistovatel'om s celoslovenskou pdsobnost'ou ato na
sumu dostacujucu na tieto tcely.

Doklad o0 wuzavreti poistenia, preukazujuci aj uhradu poistenia, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi najneskor pri prevzati staveniska. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti
pojde o samostatné poistenie, ktoré sa bude vztahovat’ vylu¢ne na predmet diela. Zhotovitel’
sa zavizuje zabezpecit', aby jeho dodavatelia uzavreli a udrzovali v platnosti obdobné poistné
zmluvy s tym, Ze zhotovitel je plne zodpovedny za splnenie tejto ich povinnosti.

X. Podmienky vyhotovenia diela
Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otazok:

a) zaobjednavatela:  Liieiiiiiiiin.
b) za zhotovitela: e



How

10.

Objednavatel’ zabezpeci vsetky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela. V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebnt sucinnost’.

Na miesto vykonania diela mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatel’a.
Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych staveniskach,
ktoré pre neho vyplyvaju z platnych pravnych predpisov a STN.

Zhotovitel sa zavidzuje dodrzat’ technolégie vystavby a pouzitia materidlov podl'a projektove;j
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného
diela objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innostou.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela kedykol'vek pocas jeho realizacie.
Kontroly realizacie diela bude vykonavat’ osoba uvedena v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik a poverena osoba urcena objednévatelom ako
jeho oprévneny zdstupca moze vykonavat’ zaznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny
stavby pocas jej realizacie, ktoré nie su v sulade s projektovou dokumentaciou, musia byt
vopred odsthlasené objednavatelom anésledne zaznamenané v stavebnom denniku
S podpisom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel po vykonani diela zabezpe¢i odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzaju na
stavenisku a zabezpedi jeho vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pracami
uvedie do povodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednévatel'ovi.

XI1.Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne ozndmit’ 5 dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade toho st zmluvné strany povinné dohodnut’

tak(l vzajomnu sucinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného diela pripravi zhotovitel’ vetky doklady, ktoré mal

povinnost’ priebezne odovzdavat’ resp. ktoré neboli objednévatel'ovi pocas realizacie diela

odovzdané a to najma:

1. Stavebné denniky,

2. Atesty 0 poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia na
stavbe,

3. Osvedcenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

4. Doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

5. Opis azddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overené v stavebnych
konaniach, alebo pri povol'ovani zmien stavby pred dokoncenim,

6. Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami, potvrdeny
zhotovitel'om v dvoch vyhotoveniach.

Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych strdn potvrdia podpisom pisomného

preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté

bez vad a nedorobkov, vzdjomne odsuhlasenych a potvrdenych stupisov vykonanych préc.

V pripade, ak dielo bude vykazovat' vady alebo nedorobky, objednédvatel’ je opravneny

rozhodnut’ sa, ¢i dielo prevezme a do preberacieho protokolu popise tieto vady alebo

nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit, alebo sa

rozhodne nepodpisat’ preberaci protokol.

XIl.  Odstipenie od zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve

zaklad4 opravnenie odstipit’ od zmluvy tej strane, ktord je poruSenim povinnosti dotknut.
Spdsob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je mozné ho



vykonat do 14 dni odo dia, kedy sa strana, ktord chce pravo odstipenia uplatnit
0 podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstipenie je mozné aj od ¢iastocne splnene;j
zmluvy.

XI1l. Ostatné ustanovenia

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informacie nepouziju pre
iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit podmienkami vo vyzve ajej prilohami, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

V pripade doCasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zékazke z dovodov
na strane objednavatela, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

XIV. Vys$ia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel
povinny okamzite oznamit’ objednavatelovi vyslednt situdciu ohl'adne moZznosti zhotovenia
diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu tpravu zmluvnych vztahov v terminovej
Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$Sia moc™ sa myslia vSetky udalosti, ktoré¢ sa nedaju naplanovat ani
prekonat’” po podpisani zmluvy a ktoré sa dajiu povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujlce
montaZ, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou
a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$$iu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy
najneskor do 14 dni od vzniku pripadu vy$$ej moci vo vztahu k predmet, cene a casu
plnenia. Ak ned6jde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc pravo odstipit’ od
zmluvy. Uéinky odstiipenia od zmluvy v tomto pripade nastant ditom doruéenia ozndmenia.
Za Skody spdsobené v dosledku vyssej moci zhotovitel nezodpoveda a tiez nezodpoveda za
Skody, ktoré st sposobené vylu¢ne chybnym navrhom diela.

XV. Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a (www.kosice.sk).
Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objednavatel’ a 2
zhotovitel’.

Akékol'vek zmeny a doplnky K tejto zmluve je mozné vykonat' len po vzajomnej dohode
oboch zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k nej.

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a sivisiacimi predpismi.

Zmluvné strany su si navzajom povinné bezodkladne oznamit’ akékol'vek zmeny a to najméi
zmenu sidla, obchodného nézvu, zmenu Statutdrnych organov, uctu, ktory je pre zmluvu
rozhodujuci. V pripade, ak tito zmenu neozndmia, zodpovedaju za skodu tymto spdsobent.
Zmluvné strany doruCuju zasielky osobne do podatelne alebo doporucene zésielkou na
adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne dorucovanu doporucent



http://www.kosice.sk/

zasielku prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit, povazuje sa zasielka za dorucent
piatym dilom od odovzdania zésielky na poStovl prepravu.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu ju vlastnorucne,
nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Prilohy:

Priloha ¢.1 — Cenova ponuka

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 4 - Vypis z obchodného alebo Zivnostenského registra,

Priloha €. 5 - Poistna zmluva, alebo potvrdenie o uzavreti poistnej zmluvy.

V KosSiciach dia ......coeeveevevennnnn.

Zhotovitel’ Objednavatel’



