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1. Úvod 

Mesto Košice sa plánuje zapojiť do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP 
z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len IROP 2014-2020),  

Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  
Špecifický cieľ 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 

osobnej dopravy, 
  

v rámci ktorej má záujem osadiť informačné tabule s on – line odchodmi spojov 

verejnej dopravy na vybraných zastávkach MHD s vysokým počtom cestujúcich, na 

prestupné uzly a zároveň aj vykonať stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných 

komunikácií v miestach zastávok.  

Mesto Košice má spracovaný strategický dokument „Stratégia rozvoja dopravy 
a dopravných stavieb mesta Košice“, ktorý obsahuje návrh zásad riešenia dopravných 
subsystémov v súlade s celkovou dopravnou stratégiou a princípmi udržateľnej mobility, 
závermi analýz a možným sociálno - ekonomickým a demografickým vývojom do roku 2040. 
Na základe výstupov bol spracovaný návrh celkovej dopravnej stratégie mesta Košice 
pre cieľové obdobie 2030 s etapou 2020 a výhľadom do r. 2040. SWOT analýza dopravného 
systému mesta Košice je súčasťou vyššie uvedeného strategického dokumentu, v kapitole 7, 
časti Analýza. Súčasťou strategického dokumentu je Plán udržateľnej mobility, kde boli plne 
rešpektované princípy plánu udržateľnej mobility. Dokument „Stratégia rozvoja dopravy 
a dopravných stavieb mesta Košice“ bol schválený na Mestskom zastupiteľstve v Košiciach 
Uznesením č. 494 z XII. Zasadania MZ v Košiciach zo dňa 12. septembra 2016. 
 
             Očakávaným prínosom celého projektu je zvýšenie kvality služieb pre cestujúcich 
v mestskej hromadnej doprave ako aj zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 
dopravy v meste Košice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Technická špecifikácia diela 
 

2.1.  Špecifikácia diela 
 

Predmetom diela „Projektová dokumentácia pre stavbu: Modernizácia zastávok 
verejnej dopravy a informačných systémov“ je zabezpečenie súborov inžiniersko-
projektových činností podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových 
prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2016 v rozsahu: 

 
 

1. Vypracovanie a dodanie projektovej Dokumentácie pre stavebné konanie 
v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len DSKRS) vrátane 
oceneného položkovitého rozpočtu stavby a výkazu výmer 
 

 

2. Zabezpečenie Inžinierskej činnosti (ďalej len IČ) 
 

 

3. Zabezpečenie výkonu Autorského dohľadu počas realizácie stavby (ďalej len AD) 
 
 

2.2. Technické požiadavky na vykonanie diela  
 

Mesto Košice pre zvýšenie kvality služieb pre cestujúcich v mestskej hromadnej 
doprave ako aj zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy  plánuje na 
vybraných autobusových zastávkach MHD s vysokým počtom cestujúcich, prestupné uzly 
osadiť 25 ks informačných tabúľ s on – line odchodmi spojov MHD, ktoré zohľadnia aj reálne 
meškania spojov, zároveň aj vykonať stavebné úpravy nástupných plôch zastávok a na 
pozemných komunikáciách v miestach zastávok MHD (niky). 
 
Vybrané zastávky MHD: 

a) Staničné námestie 
b) Námestie osloboditeľov 
c) SOŠ automobilová 
d) Námestie Maratónu mieru 
e) Dom umenia 
f) Krajský súd 
g) OD Mier 
h) Amfiteáter 
i) Stará nemocnica 
j) Nová nemocnica 
k) Spoločenský pavilón 
l) Zupkova, Dargovských hrdinov 
m) KVP, Miestny úrad 
n) Hlavná pošta 
o) Magistrát mesta Košice 
p) Železníky  

 
Rozsah požadovaného riešenia zahŕňa: 

 vybavenie zastávok MHD oznamovacími prostriedkami vrátane elektrických prípojok 

 stavebné úpravy zastávok MHD (nástupných plôch)  

 stavebné úpravy pozemných komunikácií v mieste zastávok MHD (niky) 

 obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia v priebehu výstavby  

 predpokladaný postup organizácie výstavby s predpokladanou dĺžkou realizácie 

(POV) 



 dokumentácia odpadov 

Rozsah riešenia bude rozdelený do samostatných celkov podľa miesta realizácie  
vybraných autobusových zastávok MHD v zmysle nasledujúcej bližšej špecifikácie 
požadovaného riešenia.  
 
 
Bližšia špecifikácia požadovaného riešenia: 
 
 Vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami 

 

  Vybavenie autobusových zastávok oznamovacími prostriedkami bude zahŕňať 
osadenie označníka zastávky, LED tabúľ s príslušenstvom podľa tabuľky vybavenia 
zastávok. Vybrané zastávky so spresnením smeru sú detailne vyznačené v priloženej 
„Situácia s vyznačením vybraných zastávok verejnej dopravy“. 
 
 Označník zastávky je rozmerovo (cca výška 2,4 m, šírka 46 cm) a riešením 
uspôsobený udržaniu váhy informačnej tabule, pričom napojenie na eklektickú prípojku je 
navrhované ako priame spojenie označníka od najbližšieho stĺpa verejného osvetlenia 
v dĺžke cca 30m alebo pravého dolného rohu prístrešku autobusovej zastávky. Označník má 
byť typovej konštrukcie s ľahkou údržbou (informácie o type v konzultácii s objednávateľom). 
Označníky budú okrem umiestnenia elektronických informačných tabúľ, slúžiť zároveň na 
pevné ukotvenie cestovných poriadkov (uzamykateľná skrinka) a odpadkových 35l kovových 
košov s výmennými vložkami. 
 Označník zastávky musí byť osadený tak aby nebránil plynulému priebežnému 
pohybu chodcov na frekventovaných chodníkoch s prihliadnutím najmä na ponechanie 
potrebnej prechodovej šírky a ďalších podmienok v zmysle STN 73 6110.  
 
  LED tabuľa s príslušenstvom je navrhnutá s konkrétnou špecifikáciou, ktorá bude 
projektantovi k dispozícii, tak ako aj jej rozmery závislé od veľkosti požadovaného displeja na 
konkrétnej zastávke(20 riadkový displej 2 ks, 6 riadkový displej 4ks, 3 riadkový displej 19 ks). 

 
Tabuľka vybavenia zastávok:  

Vybraná 
autobusová 
zastávka MHD 

Smer Č.ozn.  
Informačná 

tabuľa 
Označník 

Odpadkový  
kôš 

a) Staničné 
námestie 

Námestie MM 1.  

2 ks* 5 ks 5 ks 

Námestie 
osloboditeľov 

2.  

Palackého  3.  

Mlynská bašta 4.  

Spaľovňa 
Kokšov/Bakša 

5.  

b) Námestie 
osloboditeľov 

Palackého 6.  

2 ks 4 ks 4 ks 
Štefánikova 7.  

Krajský súd 8.  

Mojzesova 9.  

c) SOŠ 
automobilová 

Spoločenský 
pavilón 

10.  
2 ks 2 ks 2 ks 

Krajský súd 11.  

d) Námestie 
Maratónu 
mieru 

Moyzesova ulica 12.  1 ks 1 ks 1 ks 

e) Dom umenia 
Námestie 
osloboditeľov 

13.  
2 ks 2 ks 2 ks 

Stará nemocnica 14.  



f) Krajský súd Moldavská ulica 15.  1 ks 1 ks 1 ks 

g) OD Mier 
Hypermarket 
Tesco 

16.  
2 ks 2 ks 2 ks 

OD Beta 17.  

h) Amfiteáter 
Nová nemocnica 18.  

2 ks 2 ks 2 ks 
Watsonova ulica 19.  

i) Stará 
nemocnica 

Dom umenia 20.  1 ks 1 ks 1 ks 

j) Nová 
nemocnica 

Vojenská ulica 21.  
2 ks 2 ks 2 ks 

Ipeľská ulica 22.  

k) Spoločenský 
pavilón 

SOŠ Dopravná 23.  1 ks 1 ks 1 ks 

l) Zupkova, 
Dargovských 
hrdinov 

Hlinkova ulica 24.  1 ks 1 ks 1 ks 

m) KVP, Miestny 
úrad 

Moskovská trieda 25.  1 ks 1 ks 1 ks 

n) Hlavná pošta 
Nová nemocnica 26.  

2 ks 2 ks 2 ks 
Moyzesova ulica 27.  

o) Magistrát 
mesta Košice 

Krajský súd 28.  
2 ks 2 ks 2 ks 

Moskovská trieda 29.  

p) Železníky Stará nemocnica 30.  1 ks 1 ks 1 ks 

Spolu 25 ks 30 ks 30 ks 

 * Na zastávke Staničné námestie budú informačné tabule obojsmerne umiestnené na samostatne 

stojacom nosiči – stĺpe s potrebnou nosnosťou a to v priestore medzi budovou ŽSR a nástupnou 
plochou, tak aby bolo možné napojenie na existujúcu elektrickú infraštruktúru. Označníky zastávok 
v počte 5 ks budú následne umiestnené na autobusových zastávkach vo všetkých smeroch, bez 
osadenia informačných tabúľ, len s osadením cestovných poriadkov a odpadkových košov, vrátane 
stavebných úprav.   

  
   
 Stavebné úpravy zastávok MHD (nástupných plôch)  

 

  Stavebné úpravy zastávok MHD (nástupných plôch) s vytvorením bezbariérového 
prístupu na zastávku predstavujú nasledujúci súhrn prác: 

 výmena jestvujúceho krytu/podkladových vrstiev (predpokladané zloženie: asfaltom 
spevnené vrstvy hr. do 40 mm, resp. zámková dlažba hr. 60 mm, podkladový betón 
hr.100 mm, štrkodrvina hr. 200 mm), pričom nový kryt nástupných plôch bude riešený 
ako dláždený s bezbariérovou úpravou chodníka v mieste výmeny konštrukčných 
vrstiev a nástupných plôch zastávok s prvkami pre nevidiacich (doporučená 
konštrukcia: sivá bezšpárová dlažba hr. 60 mm, dlažba varovného resp. signálneho 
pásu, podklad drvené kamenivo DDK, fr. 4/8 hr. 30 mm, podkladový betón C 12/15 hr. 
110 mm, štrkodrvina ŠD 31,5 (45) GC hr. 150 mm). 

 Pri návrhu riešenia budú zohľadnené požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 532/2002 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. 

 výškové úpravy jestvujúcich povrchových znakov inžinierskych sietí, 

 posúdenie a doplnenie bezpečnostných zariadení (zábradlia a pod.), 

 spätné úpravy priľahlých dotknutých plôch; v prípade zásahu do verejnej zelene bude 
spätná úprava riešená podľa rozsahu zásahu do tejto plochy, min. však v šírke 1 m a to 
v zmysle dokumentu „Podmienky pre úpravu terénu po výkopových prácach na 
verejnej zeleni mesta Košice“; Správa mestskej zelene v Košiciach. 
Pri stavebných úpravách sa nebude zasahovať do existujúcich prístreškov autobusovej 

zastávky, okrem prípadných zásahov spojených s potrebným napojením informačnej tabule 
na elektrickú prípojku.     



 Stavebné úpravy pozemných komunikácií v mieste zastávok MHD (niky) 
 

  Stavebné úpravy pozemných komunikácií v mieste zastávok MHD (niky) budú 
predstavovať úpravy: 

 výmena jestvujúceho krytu/podkladových vrstiev s dodržaním nivelety jestvujúcej 
vozovky (predpokladané zloženie vozovky: jazdný pás - asfaltom spevnené vrstvy hr. 
do 120 mm, podkladový betón hr. 200 mm, štrkodrvina hr. 300 mm, zastávka - 
asfaltom spevnené vrstvy hr. 170 mm resp. betónová dlažba hr. 80 mm, podkladový 
betón hr. do 250 mm, štrkodrvina hr. 300 mm), pričom nové konštrukcie vozoviek 
zastávok budú riešené s jednovrstvovým cementobetónovým krytom (doporučená 
konštrukcia: CB II, C30/37, XF4, Dmax 32 hr. 220 mm s ochranou proti vnikaniu 
roztokov posypových a rozmrazovacích solí do konštrukcie, asfaltový betón AC 16P, 
CA 35/50, I hr. 40 mm, postrek spojovací asfaltový PS,B 0,50 kg/m2 zostatkového 
spojiva, hydraulicky stmelená zmes CBGM C5/6 22 hr. 180 mm, štrkodrvina ŠD 31,5 
(45) GC hr. 200 mm, výstuž betónových dosiek - opláštené hladké oceľové kĺzne tŕne ø 
20 mm, dĺ. 400 mm umiestnené v strede hrúbky dosky rovnobežne s niveletou v jednej 
rovine a vo vzájomnej vzdialenosti 250 mm, utesnenie priečnych a pozdĺžnych škár 
trvalo pružnou zálievkou s predtesnením); dĺžky jednotlivých ník budú zachované podľa 
ich jestvujúceho stavu, 

 výškové úpravy/rekonštrukcie/doplnenie odvodňovacích zariadení (dažďové vpusty, 
odvodňovacie žľaby a pod.) a výškové úpravy jestvujúcich povrchových znakov 
inžinierskych sietí, 

   výmena obrubníkov, pričom v miestach nástupných hrán bude navrhnutý obrubník 
kasselský, 

 posúdenie a doplnenie bezpečnostných zariadení (zábradlia, zvodidlá a pod.), 

 návrh osvetlenia prechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch  so 
zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky v zmysle zákona NR č. 8/2009 o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky č. 9/2009 Ministerstva 
vnútra SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a normy STN 01 8020: Dopravné značky na pozemných 
komunikáciách 

 spätné úpravy priľahlých dotknutých plôch; v prípade zásahu do verejnej zelene bude 
spätná úprava riešená podľa rozsahu zásahu do tejto plochy, min. však v šírke 1 m a to 
v zmysle dokumentu „Podmienky pre úpravu terénu po výkopových prácach na 
verejnej zeleni mesta Košice“; Správa mestskej zelene v Košiciach. 

 
 Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia v priebehu výstavby  
 
  Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia 
a regulácie dopravy) - projekty dočasného dopravného značenia. 
 
 Predpokladaný postup organizácie výstavby s predpokladanou dĺžkou realizácie 

(POV.) 
 

 Dokumentácia odpadov 
 

 Vybúrané hmoty a sute, ktoré sa získajú v priebehu stavebných prác na pozemných 
komunikáciách a ktoré sa nedajú na stavbe využiť, sa zlikvidujú v zmysle zákona č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšej platnej legislatívy 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. 
 
 
 
 
 



2.3. Bližšia špecifikácia diela 
 

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam je potrebné pre dielo Projektová 

dokumentácia pre stavbu: „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných 

systémov“ zabezpečiť súbor inžiniersko-projektových činností v nasledujúcom rozsahu: 

 
1. Dokumentácia pre stavebné konanie v podrobnostiach dokumentácie pre 

realizáciu stavby (ďalej DSKRS) 
 

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie 
v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DSKRS) so základnými náležitosťami 
v zmysle zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v rozsahu primeranom k predmetu 
zákazky vrátane vypracovania výkazu výmer a oceneného položkovitého rozpočtu stavby. 
Neocenený výkaz - výmer a ocenený položkovitý rozpočet stavby bude vypracovaný v 
programe MS Excel a použitím funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné 
miesta). V popise jednotlivých položiek rozpočtu neuvádzať názov výrobku alebo označenie 
výrobku. 

 
Spôsob a lehoty prerokovania dokumentácie: 
- vstupné pracovné rokovanie zvolá spracovateľ DSKRS do 10 dní po nadobudnutí 

účinnosti zmluvy, 
- spracovateľ zabezpečí prerokovanie DSKRS v priebehu jej spracovania 

s objednávateľom, dotknutými orgánmi a organizáciami, vlastníkmi/správcami 
dotknutých inžinierskych sieti,  

- koncept DSKRS predloží spracovateľ objednávateľovi na pripomienkovanie na určenú 
dobu (2 týždne), 

- spracovateľ je povinný zúčastniť sa na konaniach príslušných stavebných úradov, 
prípadne na iných pracovných rokovaniach k predmetnej zákazke, 

- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené 
v priebehu spracovania dokumentácie resp. v rámci konaní príslušných stavebných 
úradov zapracuje spracovateľ do DSKRS. 

 
Vzhľadom na požiadavku objednávateľa spracovať projekt stavby v podrobnostiach 

realizačného projektu (DSKRS), spracovateľ zabezpečí zapracovanie všetkých pripomienok 
a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, pripomienok a požiadaviek z konaní 
stavebných úradov, čo doloží v časti „E“ finálneho projektu stavby. 

 
2. Inžinierska činnosť (ďalej IČ) 

 

Zabezpečenie inžinierskej činnosti bude pozostávať z nasledujúcich činností: 
 

a) IČ k vstupným podkladom,  
b) zabezpečenie odborných stanovísk a posudkov dotknutých orgánov a organizácií najmä: 

príslušné odborné referáty MMK (referát ÚHA, referát dopravy), Krajské riaditeľstvo 
Policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, miestny úrad príslušnej 
mestskej časti, DPMK, a. s., Košice, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava, 
Okresný úrad v Košiciach – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor 
životného prostredia, MDVRR SR, MV SR, Prezídium Policajného zboru, 
vlastníkov/správcov dotknutých inžinierskych sietí a zariadení a pod.) vrátane 
zapracovania pripomienok a požiadaviek do DSKRS a ďalších, 

c) zabezpečenie vydania povolení potrebných pre realizáciu stavby – právoplatných 
rozhodnutí/povolení príslušných stavebných úradov resp. oznámení k podaným 
ohláseniam, vrátane zabezpečenia potrebných náležitostí v zmysle stavebného zákona 
a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 



stavebného zákona v znení neskorších predpisov, účasti na konaniach príslušných 
stavebných úradov, právoplatných rozhodnutí/určení príslušných cestných správnych 
orgánov (ďalej len „CSO“); dodávateľ odovzdá objednávateľovi originály 
rozhodnutí/povolení/oznámení s dokumentáciou overenou príslušnými stavebnými 
úradmi/CSO. 

 
3. Autorský dohľad (ďalej AD) 

 

Zabezpečenie autorského dohľadu - v etape realizácie diela vykonávanie odborného 
autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby podľa DSKRS overenej príslušným 
stavebným úradom. Autorský dohľad bude poskytovaný spracovateľom DSKRS, pričom 
výkon autorského dohľadu bude pozostávať najmä z nasledujúcich činností: 
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby a účasť na kontrolných dňoch 

s bezodkladným plnením úloh vyplývajúcich z týchto kontrolných dní pre všetky 
projekčné profesie ako aj účasť na rokovaniach konaných za účelom riešenia 
prípadných problémov vzniknutých pri realizácii stavieb,  

-  poskytovanie vysvetlení k DSKRS a písomných stanovísk k prípadným zmenám DSKRS 
vyplývajúcim zo zistených skutočností resp. k prácam a činnostiam nad rozsah DSKRS, 

-  sledovanie dodržiavania DSKRS s prihliadnutím na podmienky určené v právoplatných 
povoleniach/rozhodnutiach/určeniach príslušných stavebných úradov/CSO resp. 
oznámeniach vydaných príslušnými stavebnými úradmi, technickými normami 
a predpismi, 

-  v prípade potreby vysvetlenia nejasností alebo problémov pri realizácii UČS 
vyplývajúcich z riešenia DSKRS, dostaví sa autorský dohľad na miesto realizácie 
v termíne požadovanom objednávateľom, v mimoriadnom prípade do 24 hodín.   

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania, 
- zabezpečenie potrebných dokumentov pre kolaudačné konanie účasť a samotného 

kolaudačného konania. Spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek 
vyplývajúcich z kolaudačného konania. 

 
 
2.4. Termíny plnenia a administratívne požiadavky na dielo 

 
Vypracovaná dokumentácia k dielu bude dodaná v nasledujúcich termínoch: 
 

Názov  Termín  
 

Spracovanie DSKRS so zapracovanými pripomienkami zo záverečného prerokovania 
do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 
Inžinierska činnosť doručenie výstupov inžinierskej činnosti (právoplatné 

povolenia/rozhodnutia/určenia prípadné oznámenia vydané 
príslušnými stavebnými úradmi/CSO – originálne vyhotovenia 
vrátane overenej DSKRS/častí DSKRS) do  3 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy  

 
Autorský dohľad  predpokladaná lehota výkonu činnosti autorského dohľadu je 12 

mesiacov. 
 
 
 
 
 
 
 



Predkladaná dokumentácia musí byť vyhotovená v uvedených počtoch a formátoch 
dodania: 
 

Názov  Počet  

 
DSKRS  - výkresová časť, vrátane sprievodnej správy a technických správ v 6 

vyhotoveniach v tlačenej forme a 3 ks v digitálnej forme na CD/DVD 
nosiči 

 

- Neocenený výkaz výmer a ocenený položkovitý rozpočet stavby 
v aktuálnej cenovej úrovni v členení: celkový krycí list rozpočtu, celková 
rekapitulácia, položkovitý rozpočet (v popise jednotlivých položiek 
neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobcu, nepoužívať 
kumulované položky), výkaz výmer - v 3 vyhotoveniach v tlačenej 
forme a 3 ks vhodnej digitálnej forme na CD/DVD nosiči 

 

- dokladová časť (rozhodnutia, povolenia, stanoviská a vyjadrenia 
dotknutých orgánov a organizácií, správcov/vlastníkov inžinierskych 
sietí) – v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme, z toho 1 x originály 
dokladov a 1 ks v digitálnej forme na CD/DVD nosiči 

 

- DSKRS/časti DSKRS overená/é príslušnými stavebnými úradmi/CSO 
v tlačenej forme – originály dokumentácie 

 
Formáty dodania (CD/DVD nosič): 

 

- výkresová časť dokumentácie - .dwg alebo .dgn 
- textová a tabuľková časť - .doc a .xls 
- obrázková časť - .pdf a .jpg  
- kompletná dokumentáciu vo formáte .pdf 
- kontrolný rozpočet, výkaz výmer - .xls 
- dokladová časť - .pdf. 

 
Miesto dodania predmetu zákazky: 

 
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

 
 

3. Doplňujúce informácie 
 

Zhotoviteľovi budú zo strany Objednávateľa poskytnuté všetky dostupné podklady, 

dokumenty, špecifikácie a vyjadrenia k predmetnej zákazke. Zároveň zo strany 

objednávateľa bude zabezpečená súčinnosť pri spracovaní diela. 

 

 Zhotoviteľovi diela bude zo strany Objednávateľa k dispozícii „Dokumentácia 
meračských prác pre stavbu: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných 
systémov“, ktorá obsahuje geodetické zameranie spracované oprávneným geodetom s 
detailným výškopisným a polohopisným zameraním celého dotknutého územia a bude 
obsahovať aj všetky viditeľné povrchové znaky ako sú technické zariadenia inžinierskych 
sietí (kanalizačné šachty, vodovodné šachty, vpusty, hydranty, šupátka a pod.), dopravné 
značky, stĺpy a zariadenia CSS, stĺpy verejného osvetlenia v blízkosti vozovky (s osadenými 
dopravnými značkami a pre napojenie LED tabúľ), obrubníky (výška vozovky a výška 
obrubníka v mieste zastávok), ako aj všetky ostatné potrebné polohopisné prvky. 

 

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť po odovzdaní a prevzatí projektovej 
dokumentácie stavby (ak pri výbere zhotoviteľa stavebných prác vznikne potreba vysvetlenia 



časti súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa dokumentácie 
stavby § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
 

Dokumentácia pre dielo musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, osobami s 
príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

 
Realizačný projekt má spĺňať požiadavky na opis predmetu zákazky podľa § 42 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len zákon 343/2015 Z.z.). 

 
DSKRS bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem 
a technických predpisov (TP) vzťahujúcich sa na dielo: 
 

Hlavné normy a predpisy, ktoré je potrebné pri návrhu rešpektovať, najmä: 

 STN 736425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky 

 STN 736100 Názvoslovie pozemných komunikácii 

 STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácii 

 STN 736114 Vozovky pozemných komunikácii. Základné ustanovenia pre navrhovanie 

 STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 

 STN 01 8020: Dopravné značky na pozemných komunikáciách 
 

Súvisiace normy, najmä: 

 STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
 

Technické podmienky, najmä: 

 TP 012 (TP 4/2005) Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 
komunikáciách; MDPT SR, SDI: 2005 

 TP 033 (TP 03/2009) Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek + Dodatok č. 1; MDPT 
SR, SCDPK: 2008 

 TP 048 (TP 10/2011) Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách; MPVRR SR, SCDPKIP: 
2011, 

 TP 069 (TP 06/2013) - Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na 
označovanie pracovných miest; MPVRR SR, SCDPK: 2013 

 TP 098 (TP 12/2015) Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných 
komunikáciách; MDVRR SR, SCDPK: 2015 

 

Zákony a vyhlášky, najmä: 

 Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. Z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení 
neskorších predpisov 

 

Podklady, najmä: 
Strategické a nadradené dokumenty: 

 Návrh Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (fáza I) 
http://www.telecom.gov.sk 

http://www.telecom.gov.sk/


 Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR 2020  
http://www.telecom.gov.sk 

 

Ostatné: 

 Technické predpisy (TP) sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk 

 Podmienky pre úpravu terénu po výkopových prácach na verejnej zeleni mesta Košice; 
Správa mestskej zelene v Košiciach – na vyžiadanie u obstarávateľa, 

 Trasy liniek MHD a cestovné poriadky – informácie poskytne Dopravný podnik mesta 
Košice, a. s., Ing. Danko (ďalej len DPMK a. s.) resp: trasy liniek:  
https://imhd.sk/ke/media/mn/00001661/Linky-MHD-20161122.pdf a cestovné poriadky: 
https://imhd.sk/ke/cestovne-poriadky 
 
 

4. Príloha 

 

 Situácia vyznačenia vybraných zastávok verejnej dopravy (formát pdf) 

 
 

http://www.telecom.gov.sk/
http://www.ssc.sk/
https://imhd.sk/ke/media/mn/00001661/Linky-MHD-20161122.pdf
https://imhd.sk/ke/cestovne-poriadky



