podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

ZMLUVA O DIELO¢.

Objednavatel’:

a

Zhotovitel’:

Zmluvné strany:

Mesto KoSice

so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00 691 135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK 2021186904

Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH — primator mesta

bankové spojenie: V§eobecna uverova banka, a. s
¢islo uctu (IBAN): SK78 0200 0000 0029 9951 9455
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(d’alej len ,,Objednavatel*)

sosidlom___~ |

ICO:

DIC:

IC DPH:

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu
, vo vlozke ¢.

Statutarny organ: — (funkcia)

bankové spojenie:

¢islo uctu (IBAN):

SWIFT (BIC):

(d’alej len ,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne aj ,,Zmluvné strany*)

, vV oddiele

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podla ustanovenia § 536 a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®):

Preambula

Zmluva sa uzatvéara na zéklade vysledku verejného obstaravania na zékazku s nazvom: Stavebné
prace pre stavbu ,,Regeneracia vnutrobloku sidliska Kuzmanyho, KoSice“, v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon) postupom
zakazky s nizkou hodnotou.



l. UVODNE USTANOVENIA

1.

Osoby oprévnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
primator

- na konanie vo veciach Zmluvnych: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH,
primator

- vo veciach realizacie a prevzatia diela: Ing. Hudak Jozef, MPH.
oddelenie vystavby, investicii, stavebného
uradu a ZP,

b) Osoby opravnené za Zhotoviterl’a:
- napodpis Zmluvy a dodatkov:
- nakonanie vo veciach Zmluvnych:
- voveciach realizacie diela: L
- voveciach prevzatiadiela:

Interpretacie
a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sluzia len na ulahéenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky
Zmluvy a jej interpretacie.
b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.
€) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo
ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.
Mesto Kogice sa predlozim Ziadosti o nenavratny finanény prispevok zapojilo do vyzvy na
predkladanie ziadosti 0 nendvratny financny prispevok (d’alej len ,,vyzva o NFP*), z Integrovaného
regionalneho opera¢ného programu, Prioritna os 4 — ZlepSenie kvality Zivota v regionoch s dérazom
na zivotné prostredie; Investicnd priorita 4.3 — Prijimanie opatreni na zlepSenie mestského
prostredia, revitalizacie miest, ozivenia a dekontamindcie opustenych priemyselnych lokalit
(vratane oblasti, ktoré prechadzaju zmenou), znizenia znecCistenia ovzdu$ia a podpory opatreni na
znizenie hluku, $pecificky ciel’ 4.3.1 Zlepsenie environmentalnych aspektov v mestach a mestskych
oblastiach prostrednictvom budovania prvkov zelenej infrastruktiry a adaptaciou urbanizované¢ho
prostredia na zmenu klimy ako aj zavadzanim systémovych prvkov zniZovania znecistenia ovzdusia
a hluku; financovanu zo $trukturalnych fondov EU, ktorej su¢astou je predmet zmluvy v &l 11

Il. PREDMET

1.

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat' pre Objednavatela dielo spocivajiuce v
zhotoveni stavby: ,,Regeneracia vnutrobloku sidliska Kuzmanyho, KoSice*“ (dalej len dielo) v
rozsahu podla:

a) spracovanej projektovej dokumentacie (d’alej aj ako dokumentécia realizacie stavby - ,,DRS*)
vypracovane] hlavnym inzinierom projektu Ing. Mgr. Art. Radoslavom Jankovi¢om,
autorizovanym architektom *1371AA*, ktora je sucastou podkladov k verejnému obstaravaniu.
Sucastou PD je Sprievodna sprava, Technickd sprava, Vykaz - vymer, prehladna situécia,
vykresova Cast’.

b) Oznamenie k ohléseniu udrziavacich prac ¢islo MK/A/2017/12709-02/1/IMR zo diia 04. 05. 2017,
vydan¢ho stavebnym tiradom Mesto KoSice — Stavebny trad, pracovisko Kosice — Staré¢ Mesto.

¢) podl'a podmienok uréenych touto zmluvou (d’alej len ,,dielo®).




Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytne/poskytol Zhotovitel'ovi vySSie uvedenu projektova
dokumenticiu v digitalnej forme a ozndmenie k ohldseniu udrziavacich prac Cislo
MK/A/2017/12709-02/1/IMR zo dna 04. 05. 2017, vydaného stavebnym tradom Mesto KoSice —
Stavebny urad, pracovisko KoSice — Staré Mesto. Tieto dokumenty Zhotovitel’ odstuhlasi/odsuhlasil a
potvrdzuje, Zze im plne porozumel a ze su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a
sprevadzkovanie jednotlivych poloziek predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela
ponuknutu v ponuke Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (d’alej len ,,Ponuka‘®) a Zhotovitel
potvrdzuje, ze tito Ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné
znalosti a vynalozenti odbornt starostlivost’ potrebnti pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a riadne
odovzdanie diela.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montazne préce a sluzby suvisiace s realizaciou
predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy st tiez
obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii, opise stavby
alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie dicla podla tejto
Zmluvy, o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej
odbornej starostlivosti vedel, alebo vediet mal amohol, aktoré mohol zistit dokladnym
preskimanim projektovej dokumentacie, ktoré mu boli na poziadanie pristupné pred vyhotovenim
jeho Ponuky.

Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom arozsahom diela

v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné

podmienky vykonania diela. Zhotovitel’ osobitne vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

- so §ir§imi vzt'ahmi na uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- s umiestnenim inzinierskych sieti na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela v zmysle
DRS,

- s projektovou dokumentaciou diela podla odseku 2. tohto ¢lanku, a Ze tato je iplnd, a Ze mu nie su
zname ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v¢asné
vykonanie diela.

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej tnie, sa Zhotovitel
zavézuje pri vykonavani diela dodrZiavat’:

- podmienky IROP, Prioritnej osi ¢. 4 ZlepSenie kvality zivota v regionoch s dérazom na

zivotné prostredie;

- podmienky uréené Zmluvou 0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku;
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda v listinnej forme Zmluvu o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (d’alej len ,,NFP*) a stvisiacu dokumentaciu stanovujucu podmienky poskytovania NFP,
ako aj povinnosti Objednavatel'a ako prijimatela NFP, vjednom (1) vyhotoveni, ¢o Zhotovitel
Objednavatel'ovi pisomne potvrdi.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost'.

Na zaklade dohody zmluvnych stran, vzhl'adom na spdsob zabezpecovania vykonania diela zo strany
Zhotovitel'a, Zhotovitel'ovi nevznika pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas
jeho vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poZiadaviek Objednavatela na
zmenu stavebno-technického rieSenia diela a Zhotovitel' uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky
V procese obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat’ s prihliadnutim na jeho
odborné znalosti a kapacity as vynaloZzenim vSetkych odbornych kompetencii, Zze pre riadne
vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takého plnenia.

Stcastou plnenia Zhotovitel'a je aj vykonanie predpisanych skusok a testov, v zmysle technickych
noriem vztahujucich sa na dielo.



10.

Miestom vykonania diela s pozemky na parcelach ¢. 3805/1, 3805/4, 3807/1, 3807/3, 3807/4,
3807/5, 3807/6, 3807/7, 3807/10, 3807/12, 3807/13, 3807/14, 3807/16, 3807/17, 3807/28, 3807/29
a 3807/31 v katastralnom tizemi Hustaky (evidovanom v registri ,,C*)

Vzhl'adom na skuto¢nost, Ze dielo sa bude vykonavat’ za plnej prevadzky na otvorenom verejnom
priestranstve, vymedzenom Namestim Laca Novomestského a ulicami Magurska a Braniskova, sa
Zhotovitel’ zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie
minimalnych obmedzeni v uzivani verejného priestranstva a nebude moct zuvedeného ddvodu
namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania diela.

11. Vsetky stcasti diela budu odovzdané Objednavatelovi naraz, a to K jednému momentu plnenia, tak

12.

ako je nizsie v Zmluve uvedené.

Objednavatel’ dokoncené dielo riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutu cenu,
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

1.

Dielo bude spiiat kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju
tymto ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vykona a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel
zaobstara vSetok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie
diela, ako je to definované v Zmluve (Zmluvnych dokumentoch). Pred realizaciou prac zhotovitel
oslovi spravcov inzinierskych sieti a poziada ich o vytyCenie. Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné
naklady vytycenie inzinierskych sieti.

Objednavatel’ je povinny Zhotovitelovi poskytnit’ pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne
pozadovantl a potrebni sucinnost’, Spocivajucu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a
doplnovani udajov a podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje poskytnit’ Objednavatel’ovi su¢innost’ po¢as doby vykonavania prac a sluzieb
na nim realizovanom diele. Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za kvalitu dodanych prac
a sluzieb podrla tejto Zmluvy, najmenej pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu (v zmysle ¢l. 1
ods. 3), t.j. 5 rokov po ukonceni projektu. Zhotovitel’ je povinny v obdobi pocas platnosti tejto
zmluvy a po dobu 5-tich rokov po odovzdani stavebnych prac na poziadanie poskytnt’ stéinnost’
Objednavatelovi bezodkladne, vramci vykonu kontrolnej cinnosti prislusnych organov voci
Objednavatel'ovi, vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek $tadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho vykonavanie
a Zhotovitel je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s povinnostami v zmysle zmluvy a jej
priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel’ odstranil alebo napravil takéto porusenie
povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urCenej Objednavatelom. Pokial vznikne
Objednavatel'ovi majetkova Skoda sposobena nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti
Zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh, Zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi do 10 dni od odovzdania a prevzatia staveniska na schvalenie
Harmonogram vykonavania diela, v listinnej aj elektronickej forme. Zhotovitel' bude pri
spracovavani harmonogramu spolupracovat’ s Objednavatel'om. Takto vypracovany harmonogram
vykonavania diela musi byt v sulade spodmienkami alehotami stanovenymi touto zmluvou
a s prevadzkovymi podmienkami Objednavatela. Objednavatel’ je povinny oznamit’ Zhotovitel'ovi
svoje pripadné namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’, v lehote do piatich (5) dni

4



10.

od jeho predlozenia. Marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze Objednavatel harmonogram
schvalil. Objednavatel'om schvaleny harmonogram je pre Zhotovitel'a zavizny a méze byt zmeneny
len pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zmenit' a upresnit harmonogram vykonavania diela a
platobnych terminov, z dovodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych casti diela, jeho zmien uréenych prislusnym riadiacim organom, v zmluve o prideleni
nenavratného finanéného prispevku. Takto zmeneny a Objednavatelom Zhotovitel'ovi doruceny
harmonogram vykonavania diela nahradza predchadzajuci harmonogram vykonavania diela.
Zhotovitel’ je nim viazany a zavazuje sa ho plnit.

Kontrolné dni. Na ziklade dohody zmluvnych strdn za ucelom informovania sa o postupe
vykonavania diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentacie
tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materialov, preukazujicej splnenie podmienok podla tejto
zmluvy, sa budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢novat’ pravidelné operativne porady, tzv.
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah
a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy atiez rozsah ahodnotu diela, ktoré bude
Zhotovitel’, do najblizsicho kontrolného dina, povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zévizok vykonat dielo najneskér v lehote podla &lanku V. tejto zmluvy. Udast’ Zhotovitela (resp.
jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych dnoch povinna.

Naviac prace, menej prace: Na zaklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel’ opravneny zmenit
rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel’ povinny vykonat’ v lehote, ktort si zmluvné
strany dohodnii po doruceni pisomného ozndmenia 0 zmene rozsahu vykonavaného diela
Objednavatel'a Zhotovitel'ovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac. Po prijati
oznamenia o zmene rozsahu vykonavaného diela je Zhotovitel' povinny, v lehote do siedmich (7)
dni, predlozit’ Objednavatel'ovi:

- Vv pripade poziadavky na ,,naviac prace* polozkovity rozpocet pozadovanej zmeny diela;

-V pripade poziadavky na ,,menej prace” dopad nevykonania tychto prac na celkova cenu diela,
S upravou rozpoctu diela a vykazu vymer;

- dopad ,naviac prac” a,menej prac”“ na harmonogram vykonavania diela as navrhovanou
upravou harmonogramu vykonavania diela; v pripade zmeny rozsahu vykondvaného diela vo
forme ,,naviac prac® v suhrnnej vyske 5% z ceny za dielo podla ¢lanku V. tejto zmluvy, sa
Zhotovitel’ zavidzuje vykonat takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonavania diela,

- poucenie Objednavatela o moznych negativnych dosledkoch na dielo, aj na uréeny ¢as jeho
vykonania, vyplyvajucich z pozadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela, ak také sq.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac* takého druhu, ktoré nie su uvedené vo vykaze
vymer diela, bude Zhotovitel' pri urCovani cien a zostavovani rozpo¢tu vychadzat z cennika
pouzitého Zhotovitel'om pri vypracovani ponuky Vo verzii platnej ku ditu ucinnosti tejto zmluvy,
pri¢om ceny uvedené vV tomto cenniku su maximalne.

V pripade, ze Zhotovitel, po doruceni pisomného oznamenia Objednavatela o zmene rozsahu
vykonavaného diela, v lehote uvedenej vtomto odseku, nesplni povinnosti vyplyvajice ztohto
odseku, bude Objednavatel’ opravneny zabezpecit’ realizaciu ,,naviac prac* na diele tretou osobou.
Dorucenim pisomného oznamenia Objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
,menej prac” nie je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi narok na cenu za dielo v rozsahu takto
vykonanych ,,menej prac*.

Zmeny rozsahu diela z dovodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek materialov,
zariadeni avybavenia anapr. schvalenej dielenskej a montaZnej dokumentacie vyplyvajuce
z rozdielnej miery podrobnosti PD sa nepovazuju za vykonanie ,,naviac prac a nemaju vplyv na cenu
za dielo a harmonogram vykonavania diela.



11.

12.

13.

V pripade Zhotovitelom pozadovanych dodatoénych vykonov, zmien podmienok v projektovej
dokumentacii, ktoré nie st uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitel'a, u ktorych
sa Zhotovitel’ bude domnievat, Ze mu z nich vzniknti vo¢i Objednavatelovi d’alSie naroky na plnenie
nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokonc¢enia stavby, alebo v pripadne
inych narokov, Zhotovitel’ pisomne oboznami o tom Objednavatela.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok k tejto
Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zakonom o verejnom
obstaravani (zakon €. 343/2015 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, d’alej len ,,zakon o VO*).
Zhotovitel' zaroven berie na vedomie a sthlasi s tym, ze uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha
predchadzajucemu schvéleniu Riadiaceho orgdnu a/alebo Sprostredkovatel'ského orgédnu pod
Riadiacim organom pre IROP (d’alej len ,,RO a/alebo SORO pre IROP*), z prostriedkov ktorého je
dielo spolufinancované.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu, nasledného suhlasu RO a/alebo SORO pre
IROP, nemdze Zhotovitel' tieto dodatoéné vykony alebo zmeny zacat. AZ po kladnych
vyjadreniach a pravoplatnych rozhodnutiach, bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktorého bude mat” Zhotovitel' narok na uhradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu
a uc¢inného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel’, k odovzdavaciemu konaniu diela, vypracuje dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby
(DSRS) v sulade s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny
predlozit DSRS na schvalenie Objednavatel'ovi (technickému dozoru), v lehote siedmych (7) dni od
ukoncenia diela. Objednavatel’ dokumentaciu schvali, v lehote siedmich (7) dni od jej predlozenia, ak
vyhovuje podmienkam uréenych touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi atechnickymi normami, inak vtejto lehote dokumenticiu odmietne. V pripade
odmietnutia DSRS, je Zhotovitel’ povinny do siedmich (7) dni predlozit’ na schvalenie prepracovanu
dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze
Objednavatel’ predlozent dokumentaciu schvalil, pokial’ taito vyhovuje minimalnym podmienkam
stanovenych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékol'vek naklady
spojené¢ s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
postivania terminov vykonavania diela, znasa Zhotovitel. Odsuhlaseniec DSRS a jej odovzdanie
Objednavatelovi je podmienkou zaCatia preberacicho konania jednotlivych casti diela.
Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS), vratane dokladovej Casti, vyhotovi v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast),
(*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova ¢ast’)] na CD, resp. DVD nosic¢i. Zhotovitel' d’alej zabezpecéeni
geodetické zameranie, vratane vyskopisného a polohopisného zamerania, skutoéného vyhotovenia
stavby.

Akakol'vek dokumentacia vypracovana Zhotovitel'om, resp. vydana v stvislosti s vykonavanim diela

podla tejto zmluvy:

a)  musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel’ musi na svoje naklady zabezpecit
jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku;
rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka,;

b) elektronicka forma dokumentacie vypracovanej Zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc,
*xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti, ako aj vo formate *.pdf. Obsah
elektronickej formy dokumentacie musi byt’ zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme;

C) je vlastnictvom Objednavatela, resp. Objednavatel je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel’ majetkovych prav a Zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu osobu bez
vyslovného pisomného sthlasu Objednavatel'a. Rovnako Zhotovitel' nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela zverejiiovat akékol'vek informacie
0 pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania prac, o vykazoch vymer,
0 nakladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoétoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré
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tvoria skutoénosti technickej povahy st vo vlastnictve Objednavatel'a. Zhotovitel’ je opravneny
podklady pre vykonanie diela pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho
predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na
vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifika¢nej skladbe, a to
nielen pri vykone prac, ale aj pri pouZivani pracovného zariadenia, pouZivani strojov a pod.

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel. Zhotovitel' zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich
povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za G¢elom vykonavania diela zmluvné strany uskutoc¢nia na
vyzvu Objednavatela, pricom Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit' Zhotovitelovi termin
odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol
v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvna stranu, v ktorom uveda
najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v defi odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko Zhotovitel'ovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.

Stavebny dennik: Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik od prevzatia staveniska v stlade
SO vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, do ktoré¢ho je povinny zapisovat vsetky podstatné
arozhodujice skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmid tuUdaje o Casovom
a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdovodnenie odchylok vykonavaného
diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za $kodu tym Objednavatel'ovi spdsobent. Objednavatel’ je
opravneny kontrolovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom vykonanych pripajat’ svoje
stanoviska, pripomienky a namietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy®). Zhotovitel’ je povinny umoznit
Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonévat’ v iom zapisy; za tym tcelom je
Zhotovitel’ povinny zabezpeéit’ trvaly pristup Objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému
denniku na stavenisku, v pracovnom c¢ase, po¢as vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa
kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa sklada z tivodnych listov, z dennych
zaznamov a priloh:
a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, Zhotovitel’a stavby

a zmeny tychto udajov;

- identifika¢né udaje stavby podl'a PD;

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov;

- prehl'ad prehliadok a skiisok kazdého druhu;
b) denné zaznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s o¢islovanymi listami na minimalne dva

oddelitel'né prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci Zhotovitela

vzdy v ten den, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zdznamu.

Okrem stavbyvedticeho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy technicky dozor

Objednavatel'a (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského
dozoru. Ak osoba, ktord je opravnend vykonavat zapisy do stavebného dennika a ktorej zapis je
uréeny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych
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dni, inak plati, 7e s obsahom zapisu sthlasi. Stavbyvedtci Zhotovitel'a predlozZi technickému dozoru
Objednavatela denny zaznam najneskor v nasledujici pracovny deii a odovzda mu druhy prepis. Ak
technicky dozor s obsahom denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky
s uvedenim dovodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom
denného zaznamu sthlasi.

Pravo usmeriiovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky
dozor Objednavatela.

Technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava Objednavatel' (stavebnik) prostrednictvom
svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriiuje zapisom do
stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu, kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a
cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac adodavok, ktoré buda dalSim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom a Zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentécii,

- kontrola vykonavania predpisanych skisok materialov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predlozenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu §kod,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstrafiovania vad a zavad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kdd na stavbe, nedodrZanie ochrany
bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov
a zabezpecenia podmienok na G¢inné zdolavanie poziarov, alebo ochrany zivotného prostredia
ohrozujucej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych osob na stavenisku alebo
jeho bezprostrednom okoli, nariadit’ preruSenie alebo zastavenie vykonavania diela Zhotovitel'om.

Objednavatel sa zavidzuje oznamit’ Zhotovitel'ovi v lehote do tridsiatich (30) dni od uzatvorenia tejto
zmluvy, najneskor v8ak do zaatia stavebnych prac, identifika¢né udaje osoby, ktor poveruje
funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob, zodpoveda Zhotovitel’ Objednavatel’ovi za
splnenie zaviazku riadne vykonat’ dielo akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel' d’alej uvadza zoznam znamych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism. a) bod 7
zakona €. 315/2016 Z. z.), ktori sa budu podiel’at’ na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a
priezvisko, resp. obchodné meno a adresa pobytu alebo sidla a ditum narodenia osoby alebo ICO,
podiel plnenia zo zmluvy):

| Zhotovitel'ovi pri podpisovani zmluvy nie su znami partneri verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism. a)
bod 7 zdkona ¢. 315/2016 Z. z.), ktori by sa mali podiel'at’ na plneni zmluvy.
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Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit' Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu o partneroch
verejného sektora v rozsahu podl'a predchadzajticeho bodu.

Zhotovitel’ ako aj partner verejného sektora, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy, musi mat’ zapisané
udaje v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z., ak ma povinnost
takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel, alebo partner verejného sektora, nemal v ¢ase uzavretia zmluvy alebo
nebude mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora
a takuto povinnost’ ma, Objednavatel’ méze od zmluvy odstlpit’.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za to, Zze v Case jeho podpisania zmluvy az do casu
podpisania zmluvy Objednavatel'om a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy st on, ako aj partneri
verejného sektora, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy, platne zapisani v registri partnerov verejného
sektora, ak takato povinnost’ maju.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatel’a, bezodkladne po nastupe na plnenie predmetu
zakazky, v zmysle § 7b ods. 6 zédkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, predlozit’ v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné tdaje
fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom ktorych dodéva pracu alebo poskytuje sluzbu.
Predlozené doklady musia preukazovat, Ze uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny
pracovnopravny vztah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke
(SZCO, pravnické osoby). Uvedena povinnost’ je platna polas celého obdobia plnenia predmetu
zékazky, teda vzdy, ked” dojde knastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu spésobenti nelegalnym zamestnavanim. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel’ predlozi Cestné vyhlasenie Objednavatel'ovi, ze zabezpedi
dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. NedodrZanie tejto poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit' alebo
ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo zhodnotit’ odpad inak
ako v sulade so zakonom o odpadoch. Drzitel' odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo
zneskodnenie sdm a dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuziteIny ako
zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatel'ny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu, nerecyklovatel'ny
a nevyuzitel'ny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov, nebezpecné odpady odovzdat
opravnenej organizacii, ktora zabezpe¢i ich zhodnotenie resp. zneSskodnenie v zmysle platnej
legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi odovzdat’ doklad
0 spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
re$pektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo naslednému
znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych casti, resp. k ich
odumretiu. V pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomocok musi Zhotovitel’ dbat’
na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel'ov, za dodrziavanie bezpe¢nostnych predpisov platnych pre stavebnu ¢innost’, pre pracu
so strojmi a na nich, za zabezpecenie a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych
predpisov vztahujicich sa nabezpecnost a ochranu zdravia pripraci, bezpecnost pouzivanych
technickych a strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpe€nosti cestnej
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premavky. Zhotovitel' bude dodrZiavat’ bezpe¢nostné a zdravotné zasady a poZiadavky tykajuce sa
staveniska a bezpecnosti pocas vykonavania diela v zmysle platnych technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela moze Zhotovitel' pouZivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou
konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti
prace a len na tcely, na ktoré st technicky spdsobilé v stilade s podmienkami uréenymi vyrobcom a
technickymi normami.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1.

Zhotovitel' najmenej péat dni pred odovzdanim a prevzatim diela pisomne vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny najneskor ku dnu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne vypratat,
odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy do pévodného stavu.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat' dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela na
zaklade odovzdéavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpisu povereni zastupcovia oboch
zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je Gspe$ny vysledok preberacieho konania, v ktorom
Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a zavad alebo s vyhradou
odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpeénému
uZivaniu diela. Tieto vady a zavady je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel' nie je povinny prevziat dielo, ktor¢é mad vady a zavady braniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, predpismi,
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, vrozpore s DRS alebo dohodami
zmluvnych stran a zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit' hotové Casti diela tak, aby
nedoslo k ich znic¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednavatel'ovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa Zhotovitel' az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom vzmysle ods. 4 tohto ¢l. zmluvy, podpisom prislusného preberaciecho
protokolu/zapisu, na Objednavatel'a prechadza az jeho prevzatim.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatel'a v okamihu jeho prevzatia Objednavatelom
podpisom prislusného preberacieho protokolu/zéapisu.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho konania
diela nasledujuce doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela;

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov;

- prislusné Casti stavebného dennika,

- protokoly o vykonanych skuskach a meraniach;

- doklady o nakladani s odpadmi stvisiacimi s vykonanim diela;

- doklad 0 odovzdani dotknutych ploch verejnej zelene jej spravcovi (Sprava mestskej zelene v

Kosiciach);

v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme, dokumentaciu skutocného realizovania diela (DSRS) a
geodeticky  elaborat/zameranie  (obsahujuci o.i. aj nalezitosti v zmysle poziadaviek
vlastnikov/spravcov dotknutych podzemnych inzinierskych vedeni a zariadeni) v tlacenej
a v digitalnej forme v pocte podla ¢l. Il odsek 11 zmluvy, a. i. poZadované doklady a dokumentéciu
podl’a priloh zmluvy.
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VI.

DOBA PLNENIA

1.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo a odovzdat’ ho Objednavatelovi v tychto terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dni odo dna doruéenia kladného vysledku kontroly
procesu VO zo strany RO / SO na zéklade vyzvy Objednavatela,

b) zacatie prac na diele do 3 dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska;

c) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskér do 10 mesiacov odo dia
odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela, pri podstatnom
poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na koneény termin zhotovenia
a odovzdania diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ pisomne oboznamit Objednavatel'a 0 vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omesSkania Zhotovitela so splnenim
zavéazku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Sicastou ozndmenia podla prvej vety tohto
odseku, bude Sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela,
pricinach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto dielo
prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti Objednavatela
dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim sucinnosti, nebude
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.

CENA DIELA - PLATENIE

1.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Zze cena diela je dojednana v stlade so zakonom 18/1996 Z.z.
0 cenach v zneni neskorSich zmien a dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cenadielabez DPH: ... eur (SIoVOM: ... euro),
DPH20%: e, eur (SIOVOM: ..o euro),
Cena diela vratane DPH: ... eur (SIOVOM: ..cocviiiccceccce e, euro),

ZhotovitePl je / nie je platca DPH."

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnuti cenu na dohodnuty rozsah stavebnych prac neprekroci.
Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vysku DPH.
Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konecna.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo dia ..........ccccoennee. , ktora je neoddelitel'nou
sicast'ou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie. Zhotovitel' sa zavdzuje
realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

Dohodnuta cena diela zahfia naklady Zhotovitel'a suvisiace s realizaciou diela, najmi naklady na
nakup stavebnych hmot, materidlov, ceny vSetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie,
prevadzkovanie a demontaz zariadeni staveniska, inZiniersku ¢innost’ Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitel
Vv priebehu realizacie diela bude povinny pre jeho Gspes$nt realizaciu a dokoncenie vynalozit.

! Nehodiace sa pregiarknut’
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V cene diela su zahrnuté vsetky nevyhnutné vydavky stvisiace so stavebnymi pracami.

Cena diela je platnd po celi dobu vykonavania diela az do jeho ukoncenia, ak neddjde medzi
stranami k inej dohode. Na vysku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zaklade jej
rozpocCtu, ktory je uvedeny v ponuke Zhotovitel'a. Zhotovitel nema narok na zvysenie ceny diela
z titulu objavenia Cinnosti, prac a dodavok, Ktoré neboli zahrnuté do rozpoétu, ale vyplyvaju
z projektovej dokumentacie. V predmete Zmluvy st tiez obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su
vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o
dielo, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim
na vlastné odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal
a mohol a ktoré¢ mohol zistit’ dokladnym preskiimanim projektovej a vykresovej dokumentacie, ktoré
mu boli na poziadanie pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky. Cena menej prac a dodavok, ktoré
neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podl'a tohto ¢lanku odpocitana.

Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradzana na zdklade danovych dokladov — faktir, vystavenych v salade s
platnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny na fakturach uvadzat CPA kody
uskutoénenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor$ich predpisov. Prilohou faktar buda supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované
obdobie, ktoré buda obsahovat’ aj stpis uz jednotlivych Ciastkovych faktur. Supisy vykonanych
prac adodavok budi na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatel’a
a Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavovat’ faktiry na jednotlivé Casti ceny za dielo po
splneni zavidzku vykonat’ jednotlivé Casti diela podl'a harmonogramu vykonavania diela. Okrem
poslednej faktury bude kazda vystavena faktiira vo vyske minimalne 20 % z ceny diela. Faktura
bude vystavena so splatnostou 60 dni odo dila jej dorucenia Objednédvatelovi. Navrh supisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objednavatel'a na kontrolu vzdy po uplynuti
prislusného kalendarneho mesiaca, ku ktorému sa navrh supisu vykonanych prac spracovava. V
pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie
s uvedenim jeho dévodu najneskdr do 5 pracovnych dni od jeho predloZenia Zhotovitel'om. Supis
vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k
dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia ndvrhu supisu
vykonanych prac Objedndvatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie
supisu vykonanych prac.

b) Po odovzdani a prevzati celého diela Zhotovitel' vystavi Objednavatel'ovi kone¢nt faktiru na
zostavajucu Cast’ ceny za dielo, pricom aj tato faktura musi obsahovat’ supis jednotlivych
¢iastkovych faktar. Pri konec¢nej faktire bude prilohou aj protokol o odovzdani a prevzati diela
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.

c) Objednavatel’ si vyhradzuje pravo a Zhotovitel' suhlasi s tym, Zze v pripade poziadaviek ,,RO
a/alebo SORO pre IROP“ na formalnu tpravu vystavenych faktir, bude postupovat’ podla
dispozicii a usmerneni Objednavatela.

Zhotovitel’ berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze vzhl'adom na financovanie diela aj z finan¢nych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie urokov z omeskania za obdobie
od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuaétovanej tou - ktorou fakturou az do
zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak Objednavatel’ jednotliva Cast’ ceny za dielo
zaplati Zhotovitel'ovi v lehote do troch (3) dni od pripisania stvisiacich penaznych prostriedkov z
verejnych rozpoc¢tov na bankovy tcet Objednavatela.
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VILI.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

1.  Zmluvné strany si dohodli zaru¢nti dobu na vykonané dielo Vv trvani Sest'desiat (60) mesiacov, ktora
zacina plynut’ diiom riadneho odstranenia nedostatkov diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o vyhotoveni diela.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a zavady diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia a tieZ za vady
vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti zhotovitel’a.

3. Zhotovitel’ bude vykonavat dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat’ za to, Ze dielo bude
vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze bude splnat’ vietky poziadavky platnych prislusnych
pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

4. Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii diela podla DRS, podmienkam zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom a nariadeniam.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

5. Vpripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma objednavatel prava vyplyvajuce z Obchodného
zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na odstranenie vad
je zhotovitel’ povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od
dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

VIII. ZMLUVNE POKUTY

1. Ak bude Objednavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel’ uplatnit’ Giroky
z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

2. 'V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonéenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho odovzdanim
Objednavatel'ovi, vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z
ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty den omeskania.

3. Ak nedodrzi Zhotovitel' termin odstranenia vad z preberacieho konania, vznikd Objednavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazda vadu a kazdy d’alsi den
omeskania.

4. Ak nedodrzi Zhotovitel’ lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy za¢aty den omeskania.

5. Ak nedodrzi Zhotovitel' termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu
a kazdy d’alsi zaCaty den omeskania.

6. V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na kontrolnych dioch, ¢i v pripade
nesplnenia tlohy dohodnutej na kontrolnom dni, ani po opakovanej vyzve, vznika Objednavatel’ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.

7. 'V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitela, alebo jeho zastupcu, na mieste stavby, vznika

Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy takyto pripad
a to aj opakovane.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu, polozkového
rozpoctu ceny na Objednavatelom pozadovanych zmendch predmetu diela, vznika Objednavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty dein omeskania a
jednotlivy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel' neodovzda Objednavatelovi v¢as potrebné doklady, alebo nevedie riadne
stavebny dennik, vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR
za kazdy pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy pripad
porusenia. Ak Zhotovitel’ neodstrani poruSenie podl'a tohto odseku, ktoré mu Objednavatel’ vytkol do
24 hodin, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé
takéto porusenie. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZ, PO a OZP bude
povazované za podstatné porusenie Zmluvy a méze byt ddvodom na odstipenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela.

Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov
vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatel’a, vznika Objednavatel’ovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy jednotlivy to pripad a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel’ aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatel'om do stavebného dennika nezaisti
bezpodmienecné dodrziavanie povinnosti hldsenia pritomnych o0s6b na stavbe, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad porusenia.

V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmlav, vznikd Objednavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny uhradit’
Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10% z ceny diela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za kvalitu stavebnych prac podla tejto zmluvy najmenej
pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukonéeni projektu. V lehote 5 rokov po
odovzdani diela je Zhotovitel' povinny na poziadanie poskytnat saéinnost Objednavatelovi
bezodkladne (pripadne v lehote urcenej Objednavatelom) vramci vykonu kontrolnej Cinnosti
prislusnych organov voc¢i Objednavatel'ovi, najméa podat’ pisomné vyjadrenia a vysvetlenie. V pripade
porusenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvna pokutu vo vyske
50,- EUR za kazdy den omeskania so splnenim tejto povinnosti

V pripade neplnenia zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z VZP, u ktorych nie je vySka zmluvnej
pokuty samostatne rieSena v predchadzajiacich bodoch, vznika Objednéavatel'ovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva
porusenie povinnosti, resp. stav tymto poruSenim vyvolany.

V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. 11l ods. 25 Zmluvy) je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske financnej sankcie, ktora bude v désledku toho ulozena

Objednavatel'ovi prisluSnym organom verejnej spravy.

Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani naroky
vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatel'om vo¢i Zhotovitel'ovi.

14



19.

20.

21.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi do 15
dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruenda vyzva na thradu zmluvnej pokuty
opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna strana sa zavizuje zaplatit zmluvni pokutu
vyuctovanu v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy opradvnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory
bude uvedeny vo vyzve na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut
voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokuat podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetntl Cinnost’ vykondvat' s cielom minimalizovania priin a zvySovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

IX. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktora nastala nezavisle od vole
povinnej Zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat’, Ze by povinna Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a Ze by v Case vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tito prekdzku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked’ povinna Zmluvna strana uz bola v
omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti vyplyvajucich
zo zmluvy, ak preukdze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom mimoriadnych,
nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekdzky ani ich nasledky nebolo mozné v case
uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnit' ani ich
prekonat — okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa
povazuju najmé (i) atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najma poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu, vichrica,
zosuvanie pody, zosGvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov ainych predmetov,
zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zaplava, povoden, ndhodné a nahle
poskodenie alebo znicenie veci kvapalinou unikajucou zvodovodného zariadenia a/alebo (ii)
skutocnosti spdsobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, najmid vandalské ciny, protipravne
poskodenie, ako aj (iii) vSetky d’alSie okolnosti vy$sej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré
nevznikli zavinenim Objednavatel’a ani Zhotovitel’a.

Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vsetky okolnosti ma
vediet, Zze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinna oznamit’ druhej Zmluvnej strane povahu
prekazky, ktora jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti a poucit’ o jej dosledkoch. Oznamenie
sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa povinna Zmluvna strana o prekazke dozvedela
alebo pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavizuje
povinni Zmluvn stranu nahradit’ $kodu, ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist. Uginky
okolnosti vylucujucich zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su
tieto UCinky spojené. Okolnosti vylucujice zodpovednost’ oslobodzuji povinni Zmluvna stranu od
povinnosti platit’ zmluvnu pokutu v dosledku porusenia povinnosti, na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylu¢ujacich zodpovednost’ opravnend Zmluvna strana nema pravo na
odstapenie od zmluvy.
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OSOBITNE USTANOVENIA

1. Zhotovitel’ sa zavizuje spresnit’ projektantovi prislusnej Casti projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup realizaénych
prac. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, zodpoveda za vsetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Predmetné
dodavky su tie, ktoré st v prislusnej Casti projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi
vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne
odsuhlasené Objednévatelom.

2. Neoddelitel'nou stucast'ou tejto Zmluvy st tzv. Vseobecné zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré
su prilohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuji podmienky tejto Zmluvy. Odlisné dojednania v
texte Zmluvy maju prednost’ pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

3. Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

4. Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhl'adom na financovanie diela aj z prostriedkov Europske;j
unie sa Zhotovitel' zavizuje, Ze strpi vykon Kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytntit’ im vSetku potrebnu su¢innost’.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmaé:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

C. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU

5. 'V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatel’a a/alebo Zhotovitel’a podl'a bodu
4 tohto ¢lanku dojde k uznaniu ¢asti alebo celého diela za neopravneny vydavok v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy a
jej priloh, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnti pokutu vo vyske sumy
zodpovedajicej sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

a) za ich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost’ Zhotovitel' v dosledku
porusenia jeho povinnosti podl'a tejto Zmluvy a zaroven

b) ak Zhotovitel o pripadni zmenu, ktora spdsobila neopravnenost prislusnych vydavkov
nepoziadal v stilade s touto zmluvou, alebo ak takato poziadavku Objednavatel’ odmietol.

6. Zmluvné strany berti na vedomie areSpektuju, Ze dielo je financované z prispevku VZE§IF .
K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo strany Objednavatela dbjde v pripade schvélenia Ziadosti
0 poskytnutie NFP a po podpise Zmluvy o poskytnuti NFP.

7. Zhotovitel’ sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:
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10.

11.

12.

13.

a) stavebno-montaZzne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poSkodenia alebo zni¢enia diela, na sumu
zodpovedajlcu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknuti inému v suvislosti s ¢innost'ou alebo vztahom
Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov a to na poistna sumu vo vyske ceny predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych
zmlav je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatelovi do 10 dni po G¢innosti Zmluvy o dielo,
najneskor vSak do dila prevzatia staveniska a zaCatia vykondvania stavebnych prac na diele, podla
toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, ze Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni
o uzavreti poistnych zmlav, je Objednavatel oprdvneny uzavriet toto poistenie na naklady
Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny sa na svoju zodpovednost’ uistit, ze jeho subdodavatelia maja pre
nimi vykondvané prace uzavreti podobnu poistnii Zmluvu aka ma Zhotovitel’ vo¢i Objednavatel’ovi,
alebo kryju vsetky rizika vyssie uvedené. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin)
informovat’ Objednévatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je
opravneny pocas realizacie diela poZzadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maji povolenie na pobyt na
uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel' je opravneny postupit’ pohladavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voéi
Objednavatelovi len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatela. Zhotovitel' je
opravneny pouzit® pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako zabezpeku,
alebo pre iné zabezpecCenie svojich zaviazkov voci tretej osobe len po predchadzajicom pisomnom
suhlase Objednavaterla.

Objednavatel’ je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci
Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohl'adavky Zhotovitel’a, a to aj v pripade odstupenia
od Zmluvy, tzn. Ze moznost’ zapocitania sa vzt'ahuje aj na pohl'adavky z pripadného bezddvodného
obohatenia. Zhotovitel' nie je opravneny zapoditat’ svoje pohladavky voci pohl'adavkam
Objednavatela, bez jeho suhlasu.

Zhotovitel’ je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za
vhodné a dostato¢né. Zhotovitel' sa zavizuje pouzit' vSetky opatrenia, aby prediSiel poskodeniu
dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfha poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a trés.
Zhotovitel' zabezpeéi vSetky dopravno - inzinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich
realizacie.

V pripade, ze dojde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je Zhotovitel
povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat’ v zaujme
ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpe¢nosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpedit’ stavbu a stavenisko proti po§kodeniu stavby alebo staveniska,

C) odstranit’ zo stavby a staveniska vsetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad, stiahnut’ zo
stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a a zamestnancov svojich subdodavatel'ov,
zanechat’ stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dia kedy mu doéjde prejav vole
Objednavatela k ukonceniu Zmluvy alebo odo diia zruSenia Zmluvy,

e) vratit’ kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatel'ovi,

f) v pripade, ze Zhotovitel’ nesplni povinnosti po ukonéeni alebo zruseni tejto Zmluvy, moze tieto
povinnosti vykonat’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat’ o v§etkych pravne vyznamnych skutoc¢nostiach,
ktoré mo6zu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu
predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si nalezitu sucinnost’ najmi tym, ze svoje poziadavky
budt zad4vat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti — predmetu a ucelu, ktoré by chceli
dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek Zmluvnym strandm stane zndma okolnost, ktord moze byt podnetom pre
neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tito Zmluvnd strana je povinna poslat’
okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujiicu podrobnosti tychto okolnosti a
strany maju pokracovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia podl'a alebo v
suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie) musi byt vyhotovend pisomne a dorucovana
druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatela, elektronickou
postou, osobne, alebo faxom na koreSpondencné udaje Zmluvnych strdn uvedené v nasledujiicom
odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo ¢as doruéenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia zasielky
obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za dorucené
prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajiicej Zmluvnej strane z
dovodu ,,adresat neznamy®, ,zasielka neprevzata v odbernej lehote”, ,,adresat nezastihnuty®,
,adresat poziadal o doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa doruuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane
dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. preCitani e-mailovej spravy obsahujucej
oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

C) ak sa dorucuje osobne, den alebo ¢as prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doruCuje faxom, den alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim
odosielajucej Zmluvnej strany o uspeSnom prenose faxovej spravy prijimajucej Zmluvnej strane.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat' Objednavatelovi kazdi zmenu jeho identifika¢nych
udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskdr 5 dni odo dna, kedy nastala zmena
niektorého z tychto tdajov. V pripade, Ze si Zhotovitel' povinnost’ podla tohto odseku Zmluvy
nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu Objednavatel’ zaSle oznamenie
podla tejto Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy ama sa za to, Ze nastali uCinky
nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ znaSa nebezpeéenstvo vzniku $kody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj
na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to
od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom
preberacieho protokolu aodovzdanim a prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele anaostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa
vykonavanie diela podl'a tejto zmluvy tykalo, na Objednavatela.

Nebezpecenstvo vzniku $kody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materialom
dodanych Zhotovitel'om v ramci diela) a k podkladovym materialom k dielu (dokumentacia podla
tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo Objednavatel’ovi, prechadza zo Zhotovitel'a na Objednavatela,
odovzdanim a prevzatim diela Objednavatel'om podla tejto zmluvy.
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XI.

21. Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na zivote,

zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri vykonavani diela. Za
Skodu sa na tcely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi organmi
a organmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podl'a tohto odseku
zatazovali Zhotovitel'a a nie Objednavatela, ktoré boli Objednavatelovi po vyCerpani opravnych
prostriedkov ulozené, ak Objednavatel riadne a véas umoznil Zhotovitel'ovi uplatiovat’ v prislusnych
konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za u¢elom zacatia opravnych konani Zhotovitel' Objednavatel’a pisomne poziadal,
a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitel
Objednavatel'ovi na jeho ziadost’ zaplatil.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze Objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii)
V zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle ustanovenia § Sa
zakona o slobode informacii v spojeni s ustanovenim § 47a Ob¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb.
V zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda:

a) platnost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami,

b) Gcinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a, v sulade s
§ 47a Obcianskeho zakonnika.

Den G¢innosti zmluvy oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po nadobudnuti
jej ucinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskor, ako dojde k faktickému zacatiu
plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav z titulu bezdévodného obohatenia
ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a ucelom najbliz§ie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred
nadobudnutim Ucinnosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaju oproti pravam z titulu bezdévodného
obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva u¢inna uz v dobe faktického zacatia plnenia predmetu
tejto Zmluvy, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podla tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.

Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstipenim od
Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve alebo vo VZP.

Okrem pripadov uvedenych vo VZP alebo Vv ostatnych ustanoveniach Zmluvy je Objednavatel
opravneny odstipit’ od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

a) ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokaze zhotovit' predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo
véas, alebo ak zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim, alebo

b) zdovodu, ze doslo k zruseniu, pozastaveniu, precerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe
obmedzenia Cerpania financnych prostriedkov, ktoré Objednavatel ucelovo alebo bezicelovo
Cerpal alebo mal Cerpat’ z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej
republiky, Europskej unie alebo akéhokol'vek iného subjektu odlisného od Objednavatel’a, a to
formou dotécie, nenavratného finanéného prispevku alebo akejkol'vek inej formy bezodplatného
poskytnutia penaznych prostriedkov za u¢elom financovania verejnoprospe$ného projektu, ktory
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tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné strany sa dohodli, ze ustanovenie § 356
odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije.

c) v pripade, ze dojde k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, uzavretej medzi Objednavatel'om ako
prijimatelom NFP a Poskytovatelom pomoci, za ti€elom financovania diela podl'a Zmluvy, a to
bez ohl'adu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP.

d) Uchadza¢ berie na vedomie a re$pektuje, Ze stavebné prace su financované z prispevku z ESIF
a podliehaju vykonu kontroly procesu verejného obstardvania zo strany RO a/alebo SORO pre
IROP. Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii zo stany Zhotovitel'a odstupit’ od tejto
zmluvy bez udania iného dovodu v nadviznosti na vysledky kontroly verejného obstaravania
Riadiaceho orgénu pre Integrovany regiondlny opera¢ny program, ktorou poskytovatel NFP
neschvalil predmetné verejné obstaravanie

7. Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy
s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote ciastkového plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku ditu odoslania odstupenia od Zmluvy.
Odsttpenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nadhradu Skody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajacich sa vol'by prava alebo volby
zakona podl’a ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

8. Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy. Odstipenim od Zmluvy najma nezanikd narok Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XI1l.  VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v buducnosti zistilo, Ze niektoré z
ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost ostatnych
ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa zavdzuji formou dodatku k tejto
Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonateI'né ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré
bude svojou povahou najblizSie povahe neplatnému alebo nevykonateI'nému ustanoveniu, a to s
prihliadnutim na vél'u oboch Zmluvnych stran obsiahnutt v tejto Zmluve.

2. Neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy:
- Vseobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpoctu diela);
- Oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac ¢islo MK/A/2017/12709-02/I/IMR zo dia 04. 05.
2017

3. Zmluvné strany sa dohodli a ber na vedomie, ze ich zavidzkové vztahy zalozené alebo stvisiace
S touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel a tri
rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

5. Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po ich predchadzajiicom
schvaleni Zmluvnymi stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a ze tento
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vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi
podpismi 0s6b opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastpeni.

V Kosiciach, dna Vo, , dna

Objednavatel’: Zhotovitel’:
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