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Z M L U V A   O   D I E L O 
„KE, Modernizácia električkových tratí, projektová dokumentácia + realizácia“ 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“)  
medzi 

 
 

Mesto Košice 
so sídlom Trieda SNP 48/4, 040 11 Košice 
IČO 00 691 135  
DIČ 2021186904 
IČ DPH SK2021186904 
bankové spojenie [...], číslo účtu  [...] 
v mene mesta koná MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

na jednej strane 
 
a 
 
[...] 
so sídlom  [...] 
IČO   [...] 
DIČ   [...] 
IČ DPH   [...] 
bankové spojenie [...], číslo účtu  [...] 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu [...] v oddiele [...] vo vložke č. [...] 
v mene spoločnosti koná [...] 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

na druhej strane 
 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
 
takto: 
 
1. PREDMET ZMLUVY 
 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: 

a) názov stavby:  Modernizácia električkových tratí v meste Košice (MET), 

b) stavebník:  Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice (objednávateľ), 

podľa podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „DIELO“).  
 

1.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať DIELO vrátane prieskumných prác a projektovej 
prípravy a inžinierskej činnosti v rozsahu podľa tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje riadne 
a včas vykonané DIELO od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie DIELA. 
Bližšia špecifikácia DIELA je uvedená v odseku 1.3 tohto článku a v prílohách č. 3 a č. 4 k tejto 
zmluve. V rámci vykonávania DIELA je zhotoviteľ povinný vykonať všetko pre riadne vykonanie 
DIELA, a  to bez ohľadu na skutočnosť, či to je výslovne uvedené v súťažných podkladoch pre 
zákazku, ktorej predmetom je vykonanie DIELA, v akomkoľvek stupni projektovej dokumentácie, 
v technicko-ekonomickej štúdii požiadavkách na stavebnotechnické riešenie, v technických 
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podmienkach a/alebo v tejto zmluve a jej prílohách, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie 
DIELA podľa tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď 
nie sú právne záväzné, čo zhotoviteľ s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s 
vynaložením všetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vedieť, resp. čo mohol zistiť 
oboznámením sa so súťažnými podkladmi v rámci procesu obstarávania zákazky, ktorej 
predmetom je vykonanie DIELA. 

 
1.3 DIELO zahŕňa:  

1.3.1 Prieskumné práce, projektovú prípravu, inžiniersku činnosť a organizačnú časť: 

1.3.1.1 zabezpečenie výkonu autorizovaného geodeta, 

1.3.1.2 vykonanie overovacieho geotechnického prieskumu, 

1.3.1.3 vykonanie korózneho prieskumu, 

1.3.1.4 vykonávanie inžinierskej činnosti v mene objednávateľa za účelom riadneho 
zabezpečenia prípravy a realizácie DIELA v rozsahu zodpovedajúcom jednotlivým 
stupňom projektovej prípravy DIELA, priebehu realizácie DIELA a prác 
po dokončení DIELA, a to podľa podmienok a povinností stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne 
záväzné. V rámci inžinierskej činnosti za účelom zabezpečenia minimálnych 
obmedzení električkovej dopravy počas vykonávania DIELA sa zhotoviteľ 
zaväzuje zabezpečiť súhlas/povolenie stavebného úradu na predčasné a/alebo 
dočasné užívanie jednotlivých dokončených častí DIELA objednávateľom až 
do vydania kolaudačného rozhodnutia na užívanie celého DIELA a súhlasy 
dotknutých orgánov s takýmto užívaním,  

1.3.1.5 vypracovanie a odovzdanie dokumentácie stavebného zámeru vo vzťahu k DIELU 
(ďalej len „DSZ“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä 
v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.; v šiestich (6) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej 
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na CD, 
resp. DVD nosiči; vrátane poskytovania súčinnosti orgánom štátnej správy 
v rámci procesu vykonávania štátnej expertízy a v rámci procesu vykonávania 
rezortnej expertízy v zmysle Metodického pokynu MDPT SR č. 6/2008, 

1.3.1.6 vypracovanie a odovzdanie dokumentácie pre územné rozhodnutie vo vzťahu 
k DIELU (ďalej len „DÚR“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; 
v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach 
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.pdf – 
výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

1.3.1.7 vypracovanie a odovzdanie dokumentácie pre stavebné povolenie vo vzťahu 
k DIELU (ďalej len „DSP“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi so zohľadnením záverov štátnej expertízy podľa zákona č. 254/1998 Z. 
z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov vyplývajúcich z posudku 
na stavebný zámer, ktorý je predmetom DSZ, zabezpečenie súhlasných stanovísk 
a vyjadrení dotknutých orgánov verejnej správy a iných dotknutých orgánov 
ku DSP a zapracovania ich pripomienok do DSP, vrátane vypracovania 
a odovzdania projektu organizácie výstavby (ďalej len „POV“) projektu 
organizácie dopravy (ďalej len „POD“) a projektu zriadenia staveniska (ďalej len 
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„PZS“), POV musí obsahovať aj dokumentáciu stanovujúcu rozsah a podmienky 
vykonania komplexného vyskúšania po vykonaní DIELA; všetko v šiestich (6) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej 
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na CD, 
resp. DVD nosiči. Súčasťou DSP bude aj zhotoviteľom vypracovaný výkaz výmer 
v podrobnostiach DSP s ocenenými jednotlivými položkami, 

1.3.1.8 zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia na DIELO. 

1.3.1.9 vypracovanie a odovzdanie dokumentácie pre realizáciu stavby vo vzťahu 
k DIELU (ďalej len „DRS“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a so zapracovaním zmien navrhovaných objednávateľom vrátane 
harmonogramu vykonávania DIELA v podrobnostiach podľa DRS; v šiestich (6) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej 
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na CD, 
resp. DVD nosiči. Súčasťou DRS bude aj zhotoviteľom vypracovaný výkaz výmer 
v podrobnostiach DRS s ocenenými jednotlivými položkami; ktorý bude čo do 
jednotkových cien pre zhotoviteľa záväzný, 

1.3.1.10 vypracovanie a odovzdanie  kontrolného a skúšobného plánu (ďalej spoločne 
len „skúšobný plán“) v rámci odovzdania DRS v rozsahu stanovenom všeobecne 
záväznými právnymi predpismi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme 
a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová 
časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči v lehote do začatia 
vykonávania stavebných prác, 

1.3.1.11 vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v písomnej forme podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
(ďalej len „NARIADENIE“), v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme 
a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová 
časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

1.3.1.12 zabezpečenie výkonu koordinátorov bezpečnosti a koordinátorov dokumentácie 
podľa NARIADENIA, 

1.3.1.13 výkon činnosti „oprávnenej osoby“ za uskutočnenie prác - stavbyvedúceho 
(vybrané činnosti vo výstavbe - vedenie uskutočňovania stavieb), 

1.3.1.14 zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu, 

1.3.1.15 vypracovanie a odovzdanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby vo vzťahu 
k DIELU (ďalej len „DSRS“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, vrátane zabezpečenia súhlasných stanovísk a vyjadrení dotknutých 
orgánov verejnej správy a iných dotknutých orgánov ku DSRS a zapracovania ich 
pripomienok do DSRS; v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) 
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, 
*.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. Súčasťou DSRS bude aj 
zhotoviteľom vypracovaný výkaz výmer v podrobnostiach DSRS s ocenenými 
jednotlivými položkami; pričom jednotkové ceny budú vychádzať z oceneného 
výkazu výmer v podrobnostiach DRS. 

1.3.1.16 pred začatím vykonávania samotných stavebných prác na DIELE, počas ich 
vykonávania, a po vykonaní DIELA zabezpečiť podrobné vytýčenie stavby osobou 
oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné 
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným 
geodetom a kartografom v rozsahu a spôsobom stanoveným všeobecne 
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záväznými právnymi predpismi a odovzdať doklady o vytýčení priestorovej 
polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudačnému konaniu v šiestich (6) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej 
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] 
na CD, resp. DVD nosiči, 

1.3.1.17 vykonanie majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností: 

a) potrebných na vykonanie a umiestnenie stavebných častí DIELA vrátane 
prípojok inžinierskych sietí a na trvalé užívanie DIELA vrátane jeho údržby 
v mene objednávateľa (trvalé zábery) v rozsahu, ktorý vyplynie 
zo stavebného konania a stavebného povolenia na DIELO a/alebo iných 
úradných rozhodnutí súvisiacich s DIELOM; majetkoprávne vysporiadanie 
bude vykonané odovzdaním: 

- dvoch (2) vyhotovení kúpnej zmluvy spolu s jedným 
(1) vyhotovením návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľnosti v prospech objednávateľa ako kupujúceho potvrdeným 
katastrálnym odborom príslušného okresného úradu a jedným 
(1) vyhotovením výpisu z listu vlastníctva objednávateľa, 

- dvoch (2) vyhotovení zmluvy o zriadení vecného bremena spolu 
s návrhom na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 
do katastra nehnuteľnosti v prospech objednávateľa ako oprávneného 
z vecného bremena potvrdeným katastrálnym odborom príslušného 
okresného úradu, geometrickým plánom s vyznačeným vecným 
bremenom a výpisom z listu vlastníctva povinného z vecného bremena 
so zapísanou ťarchou - vecným bremenom v prospech objednávateľa; 
všetko v jednom (1) vyhotovení, 

- v prípade vyvlastnenia, jedného (1) vyhotovenia právoplatného 
rozhodnutia o vyvlastnení dotknutých nehnuteľností a jedného (1) 
vyhotovenia výpisu z listu vlastníctva objednávateľa, 

b) potrebných pre vykonávanie stavebných činností a prác na DIELE (dočasné 
zábery) vo svojom mene, a to najmä pre zabezpečenie skládkových plôch, 
prístupových ciest a manipulačných plôch nachádzajúcich sa mimo 
nehnuteľností objednávateľa v rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie 
DIELA, 

1.3.1.18 vypracovanie a odovzdanie geometrického plánu po ukončení DIELA podľa 
požiadaviek stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na účely 
kolaudačného konania  v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch 
(2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 
(*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

1.3.1.19 zabezpečenie právoplatného povolenia na užívanie stavby (DIELA), 

1.3.1.20 vypracovanie a odovzdanie všetkej potrebnej výkresovej a inej dokumentácie 
(ďalej spoločne len „dielenská a montážna dokumentácia“), a to najmä:  

- konštrukčné, dielenské a montážne výkresy jednotlivých strojov  a zariadení, 
jednotlivých kovových konštrukcií, nosných konštrukcií kábelových 
a potrubných rozvodov a zariadení,  

- výkresy tvaru a výstuže prefabrikovaných betónových a železobetónových 
konštrukcií, dielov a ich stykov, armovacie výkresy monolitických 
železobetónových konštrukcií, 
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- výkresy a špecifikácie prvkov a spojovacieho materiálu konštrukcií ľahkej 
prefabrikácie, zvarov stykov prefabrikátov, 

- statické, dynamické a technofyzikálne výpočty betónových 
a železobetónových a iných prefabrikátov, prvkov ľahkej prefabrikácie, 

- drôtovacie schémy rozvádzačov, schémy vnútorných prepojení strojov, 
zariadení a prístrojov, kladačské plány, kladačské výkresy kábelových 
rozvodov, 

v rozsahu vyplývajúcom z DRS; všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 
textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. 

1.3.1.21 vypracovanie a odovzdanie revíznych správ v prípadoch stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi najmä vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia; v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) 
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, 
*.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči 

1.3.1.22 vypracovanie a odovzdanie  plánu užívania v rozsahu stanovenom všeobecne 
záväznými právnymi predpismi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v 
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová 
časť), (*.dwg, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, 

1.3.2 práce a montáže, vrátane dodávky strojov, zariadení a materiálov: 

1.3.2.1 vykonanie stavebných, montážnych a ostatných súvisiacich prác a dodávok 
strojov a zariadení, materiálov v rozsahu určenom výkazom výmer, projektovou 
dokumentáciou, technickými správami, výkresmi, výpočtami za súčasného 
dodržania podmienok stanovených stavebným úradom v stavebnom povolení, 

1.3.2.2 pri vykonávaní DIELA sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky 
a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené: 

a) zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov, 

b) zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a vykonávacími predpismi, 

pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ 
predloží objednávateľovi vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov 
jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní DIELA a súhrne všetku dokumentáciu 
opakovane pri odovzdaní a prevzatí DIELA, 

1.3.3 odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie prevádzkového personálu, odovzdanie 
DIELA: 

1.3.3.1 vykonanie individuálnych skúšok a komplexného odskúšania (na základe 
projektovej dokumentácie, časového harmonogramu skúšok a projektu 
komplexného odskúšania spracovaného zhotoviteľom a odsúhlaseného 
objednávateľom), 

1.3.3.2 oboznámenie prevádzkového personálu objednávateľa s novými zariadeniami 
a technológiou, 
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1.3.3.3 vykonanie skúšobnej prevádzky v trvaní sedemdesiatdva (72) hodín, 

1.3.3.4 vypracovanie a odovzdanie príslušnej dokumentácie [odsek 1.3.1 tohto článku] 
so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými počas vykonávania 
DIELA, vrátane príslušnej technickej sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa 
DIELA a jednotlivých jeho súčastí, dokladov o predpísaných odborných 
prehliadkach a skúškach, certifikátov, atestov zariadení a použitých materiálov a 
ďalších dokladov o prehliadkach uvedených v stanovisku k realizačnému 
projektu, odovzdanie prevádzkových predpisov, návodov na obsluhu 
a dokumentácie údržby a náhradných dielov; všetko v šiestich (6) vyhotoveniach 
v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, 
*.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD 
nosiči 

1.3.3.5 protokolárne odovzdanie a prevzatie DIELA. 
 
1.4 Vzhľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ bude vykonávať DIELO za plnej prevádzky električkovej 

dopravy na električkových dráhach (tratiach) objednávateľa, ktorých sa vykonávanie DIELA týka, 
zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania DIELA zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 
na dosiahnutie minimálnych obmedzení električkovej dopravy, najmä je povinný, ak to bude 
technicky a z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti osôb na stavenisku ako aj z hľadiska bezpečnosti 
cestujúcej verejnosti možné, zabezpečiť priechodnosť električkových dráh v miestach 
vykonávania jednotlivých častí DIELA v jednom smere a po ukončení jednotlivých častí DIELA 
zabezpečiť súhlas/povolenie stavebného úradu na predčasné a/alebo dočasné užívanie 
dokončených časti DIELA objednávateľom. 
 

1.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že súbežne s vykonávaním DIELA bude na električkových dráhach 
(tratiach) objednávateľa prebiehať aj vykonávanie diela „Integrovaný dopravný systém osobnej 
koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa“, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať 
stavebné a montážne práce na DIELE tak, aby bolo zabezpečené dodržanie harmonogramu 
vykonávania DIELA a súčasne, aby nad nevyhnutnú mieru nedochádzalo k akémukoľvek 
obmedzovaniu vykonávania diela „Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy 
Košice, stavby IKD – 1. etapa“. Rovnakú povinnosť sa objednávateľ zaväzuje uložiť aj zhotoviteľovi 
diela „Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa“.  
 

1.6 Na základe dohody zmluvných strán vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania DIELA 
zo strany zhotoviteľa ako „navrhni a postav“, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za 
DIELO z dôvodu zmien DIELA počas jeho vykonávania, ak takéto zmeny DIELA nevyplynuli 
z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu stavebnotechnického riešenia DIELA, tým 
nie je dotknuté pripomienkovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie 
objednávateľom podľa článku 2 ods. 2.8 tejto zmluvy, a zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej 
ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie DIELA mal a mohol predpokladať  
s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej 
starostlivosti, že pre riadne vykonanie DIELA bude potrebné vykonať aj takéto plnenia. 
 

1.7 Vzhľadom na skutočnosť, že DIELA je financované aj z prostriedkov Európskej únie, sa zhotoviteľ 
zaväzuje pri vykonávaní DIELA dodržiavať podmienky Prioritnej osi č. 4 Operačného programu 
Doprava na obdobie rokov 2007-2013 ako aj podmienky určené zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku.  Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
a súvisiacu dokumentáciu stanovujúcu podmienky poskytovania nenávratných finančných 
príspevkov ako aj povinnosti objednávateľa ako prijímateľa nenávratného finančného príspevku 
v jednom (1) vyhotovení v listinnej forme odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi, čo zhotoviteľ 
objednávateľovi písomne potvrdí.  
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1.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom DIELA v zmysle 

podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky vykonania DIELA, osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil: 

- širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním DIELA, 

- geologickými pomermi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním DIELA, 

- umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním DIELA. 
 

1.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú 
k zhotoveniu predmetného DIELA potrebné a že DIELO vykoná s odbornou starostlivosťou 
na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
 

2. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA 
 
2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať DIELO s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo 

vykonané v súlade: 

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

b) s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, 

c) so stavebným povolením podľa článku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1.8 tejto zmluvy, 

d) s touto zmluvou, 

e) so súťažnými podkladmi a vysvetleniami súťažných podkladov podaných objednávateľom 
v procese zadávania zákazky na vykonanie DIELA; oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania zákazky na vykonanie DIELA uverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. [...] zo dňa 
[...] pod číslom [...] 

f) s ponukou zhotoviteľa podanou ako uchádzačom v procese obstarávania zákazky 
na vykonanie DIELA, 

g) s osobitnými zmluvnými podmienkami tvoriacimi prílohu č. 2 k tejto zmluve, 

h) so všeobecnými zmluvnými podmienkami [Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie 
a projektovanie-realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné 
a inžinierske diela projektované zhotoviteľom, („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané 
Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008] 
tvoriacimi prílohu č. 1 k tejto zmluve,  

i) s technickými predpismi pre oblasť dráh,  

j) s internými predpismi a normami Železníc Slovenskej republiky, ak sa ich plnenie vyžaduje, 

k) s technickými špecifikáciami pre interoperabilitu (TSI), 

l) s technicko-ekonomickou štúdiou vypracovanou spoločnosťou REPREX, s. r. o. so sídlom 
Senný trh 2, 040 01 Košice, IČO 36 215 996 pre projekt „Modernizácia električkových tratí 
v meste Košice“, február 2012, (ďalej len „TEŠ“), ktorá tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve; pričom 
TEŠ je pre zhotoviteľa záväzná, čo do rozsahu a dispozičného riešenia DIELA, a čo 
do podmienok, ktoré budú stanovené stavebným povolením, 

Z technického riešenia DIELA zhotoviteľom nesmie vyplynúť akákoľvek požiadavka: 

- na zmenu existujúcich stavieb, technológie a zariadení objednávateľa, okrem zmien 
predpokladaných TEŠ, alebo  
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- na zmenu dispozičného riešenia existujúcich stavieb, technológie a zariadení 
objednávateľa, okrem zmien predpokladaných TEŠ, 

z dôvodu realizácie a následného prevádzkovania stavieb, technológie a zariadení 
realizovaných v rámci DIELA, resp. takouto požiadavkou nemôže zhotoviteľ podmieňovať 
vykonanie DIELA.  

Rovnako z technického riešenia DIELA nesmie pre objednávateľa vyplynúť požiadavka 
na akékoľvek následné zvýšenie energetickej náročnosti existujúcich stavieb, technológie 
a zariadení objednávateľa z dôvodov prevádzky stavieb, technológie a zariadení realizovaných 
v rámci DIELA, tým nie je dotknutý nárast celkovej energetickej náročnosti technológie 
obstarávateľa z dôvodu spotreby nových stavieb, technológie a zariadení realizovaných 
v rámci tohto DIELA. 

m) s minimálnymi technickými štandardmi, ktoré sú súčasťou prílohy č. 3 k tejto zmluve, 

n) s projektovou dokumentáciou DIELA a 

o) s oceneným výkazom výmer DRS a DSRS. 
 

2.2 V prípade vykonávania DIELA prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá 
zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať DIELO akoby DIELO vykonával 
sám. Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ zostaví zoznam tretích osôb 
(subdodávateľov) podieľajúcich sa na vykonávaní DIELA, ktorých podiel na vykonávaní DIELA 
bude minimálne 30% z ceny DIELA (tzv. Vendor list); Vendor list odovzdá zhotoviteľ 
objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri podpise tejto zmluvy. Vendor list musí vo vzťahu 
k jednotlivým subdodávateľom obsahovať: 

a) ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, 
v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, 

b) čestné vyhlásenie, že každý zo subdodávateľov spĺňa alebo najneskôr v čase začatia 
vykonávania prác na DIELE bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými 
predpismi na úseku verejného obstarávania najmä podmienky stanovené ustanovením § 26 
ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené 
všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávané práce na 
DIELE, 

c) zoznam všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % 
akcií obchodnej spoločnosti, ktorá je subdodávateľom, pričom ak spoločníkom alebo 
známym akcionárom subdodávateľa je právnická osoba, aj všetkých spoločníkov a všetkých 
známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30% akcií takejto právnickej osoby. 

Prípadnú zmenu subdodávateľov je zhotoviteľ povinný písomné oznámiť objednávateľovi vopred 
minimálne tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa. Takto zmenený subdodávateľ musí 
od počiatku vykonávania prác na DIELE spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými 
predpismi na úseku verejného obstarávania najmä podmienky stanovené ustanovením § 26 
ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávané práce na DIELE. 
 

2.3 Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním 
DIELA podľa tejto zmluvy: 

a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť 
jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku. 
Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, 
*.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah 
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elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej 
forme. Označovanie jednotiek v akýchkoľvek dokumentoch, výkresoch a schémach 
tvoriacich dokumentáciu musí byť v medzinárodnej sústave jednotiek (SI) a akékoľvek 
hodnoty uvádzané v dokumentácií budú zaokrúhľované na dve desatinné čísla podľa 
všeobecných pravidiel zaokrúhľovania, pokiaľ zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
a technických noriem nevyplýva inak, 

b) je vlastníctvom objednávateľa, ak nie je autorským dielom zhotoviteľa, a zhotoviteľ ju 
nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu 
objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na DIELE alebo o ich 
postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie DIELA, 
o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej 
povahy sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie 
DIELA použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.  

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, na svoje náklady, na žiadosť objednávateľa vyhotoviť a doručiť 
objednávateľovi, nad rámec počtu vyhotovení určených touto zmluvou pre jednotlivú 
dokumentáciu, ďalšie vyhotovenia akejkoľvek dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom alebo 
vydanej v súvislosti s vykonávaním DIELA, maximálne však v počte vyhotovení určených touto 
zmluvou pre jednotlivú dokumentáciu. Náklady na vyhotovenie akejkoľvek dokumentácie 
vypracovanej zhotoviteľom alebo vydanej v súvislosti s vykonávaním DIELA, nad rámec určený 
v prvej vete tohto odseku, znáša objednávateľ.  
 

2.4 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať o vykonaní 
DIELA alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; zhotoviteľ sa 
zaväzuje vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie 
objednávateľovi najmenej v dvoch (2) písomných vyhotoveniach, ak všeobecne záväzné právne 
predpisy nestanovujú vyšší počet vyhotovení, tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali 
všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
technickými normami, aj keď nie sú právne záväzne. 
 

2.5 Podklady potrebné k vykonaniu DIELA v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) 
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.pdf – 
výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči, a to: 

a) TEŠ, 

b) minimálne technické štandardy, 

objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi ako prílohy spolu so súťažnými podkladmi, čo zhotoviteľ 
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. 
 

2.6 Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania DIELA, 
dodržiavania harmonogramu vykonávania DIELA, predkladania dokumentácie týkajúcej sa 
stavebných výrobkov a materiálov preukazujúcej splnenie podmienok podľa článku 1 ods. 1.3 
písm. a) tejto zmluvy a poskytovania si vzájomnej súčinnosti podľa tejto zmluvy, sa budú medzi 
zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady tzv. pracovné porady, na 
ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už 
vykonaného DIELA podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu DIELA, ktoré bude zhotoviteľ do 
najbližšej pracovnej porady povinný vykonať a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať 
DIELO najneskôr v lehote podľa odseku 2.9 tohto článku. Z každej pracovnej porady vyhotovia 
zmluvné strany písomný záznam v štyroch (4) vyhotoveniach po dvoch (2) pre každú zmluvnú 
stranu, ktorý bude pre zmluvné strany záväzný. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) 
a stavbyvedúceho je na týchto poradách povinná. 
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2.7 Pracovné porady podľa odseku 2.6 tohto článku sa budú konať vždy v prvú a tretiu stredu 

v príslušnom kalendárnom mesiaci o 9.00 hod. na mieste vykonávania DIELA, ak objednávateľ 
písomne neoznámi iný termín pracovnej porady aspoň tri (3) pracovné dni vopred, a to aj bez 
ohľadu na v príslušnom kalendárnom mesiaci už konanú/é pravidelnú/é pracovnú/é poradu/y.  

 
2.8 Projektová dokumentácia. Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ zaväzuje nad rámec 

prerokovania jednotlivých stupňov projektov dokumentácie podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, prerokovať jednotlivé stupne projektovej dokumentácie aj ich každú zmenu 
s objednávateľom jednotlivo pre každý stupeň projektovej dokumentácie, a to pred začatím 
projekčných prác, v ich priebehu a pred ich ukončením. Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť 
alebo spripomienkovať predloženú projektovú dokumentáciu v lehote do tridsiatich (30) dní od 
jej predloženia zhotoviteľom. Prípadné pripomienky objednávateľa k jednotlivým stupňom sú pre 
zhotoviteľa záväzné. Takúto projektovú dokumentáciu so zapracovanými pripomienkami 
objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať objednávateľovi v stanovenej forme a počte 
vyhotovení podľa tejto zmluvy v lehote do pätnásť (15) dní po jej odsúhlasení, resp. doručení 
pripomienok objednávateľa zhotoviteľovi.  

Prevzatie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie po ich schválení objednávateľom 
nezbavuje zhotoviteľa za technicky správne, hospodárne a prevádzkyschopné vypracovanie 
projektovej dokumentácie, za jej úplnosť a za jej súlad so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné. Odovzdávanie a preberanie 
jednotlivých stupňom projektovej dokumentácie nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť 
zhotoviteľa za vady DIELA a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné 
lehoty začínajú plynúť až odovzdaním a prevzatím celého DIELA. Odovzdávanie a preberanie 
jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zhotoviteľom objednávateľovi počas 
vykonávania DIELA je len na účely informovania sa objednávateľa o DIELE a kontroly vykonávania 
DIELA. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje oznamovať objednávateľovi termíny prejednania jednotlivých stupňov 
projektovej dokumentácie s jednotlivými orgánmi verejnej správy a dotknutými orgánmi 
a organizáciami aspoň päť (5) pracovných dni vopred. 
 

2.9 Lehoty vykonávania DIELA. Zhotoviteľ sa zaväzuje svoj záväzok vykonať DIELO splniť v lehote 
najneskôr do 31. júla 2015 alebo do uplynutia štrnástich (14) mesiacov od účinnosti tejto 
zmluvy, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr; pričom je povinný dodržiavať harmonogram 
vykonávania DIELA, ktorý tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve s tým, že: 

a) DSZ je povinný odovzdať objednávateľovi v lehote do tridsiatich (30) dní od účinnosti tejto 
zmluvy, 

b) DSP v členení podľa TEŠ vrátane POV a PZS je povinný vypracovať a odovzdať 
objednávateľovi na pripomienkovanie v lehote do sedemdesiatich (70) dní od účinnosti 
tejto zmluvy, 

c) zabezpečiť právoplatné stavebné povolenia na DIELO v členení podľa TEŠ a odovzdať ich 
objednávateľovi v lehote do jednostodvadsiatich (120) dní od účinnosti tejto zmluvy, 

d) DRS je povinný vypracovať a odovzdať objednávateľovi na pripomienkovanie v lehote 
do jednostopäťdesiatich (150) dní od účinnosti tejto zmluvy, 

e) začať vykonávať stavebné práce na DIELE v lehote do jednostoosemdesiatich (180) dní 
od účinnosti tejto zmluvy, 

f) stavebné práce na DIELE ukončiť v lehote do 31. júla 2015, alebo do uplynutia štrnástich 
(14) mesiacov od účinnosti tejto zmluvy, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. 

Tieto lehoty sa predlžujú o dobu omeškania objednávateľa s plnením jeho povinností podľa tohto 
článku.  
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Harmonogram vykonávania DIELA v podrobnostiach DRS v členení podľa jednotlivých 
stavebných objektov a prevádzkových súborov jednotlivých etáp je zhotoviteľ povinný 
vypracovať a predložiť objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie spolu 
s DRS, pričom je povinný vychádzať z harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve; 
zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania DIELA musí byť v súlade s podmienkami 
a lehotami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými podmienkami objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu alebo 
harmonogram schváliť  v lehote do tridsiatich (30) dní od jeho predloženia; márnym uplynutím 
tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený 
harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný a stane sa súčasťou zmluvy ako príloha č. 4a k tejto 
zmluve, a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán s nasledovnou výnimkou.  
s nasledovnou výnimkou. 

Na základe dohody zmluvných strán je objednávateľ oprávnený jednostranne zmeniť 
harmonogram vykonávania DIELA z dôvodu jeho zmien určených príslušným riadiacim orgánom 
v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Takto zmenený a zhotoviteľovi 
objednávateľom doručený harmonogram vykonávania DIELA nahrádza predchádzajúci 
harmonogram vykonávania DIELA, zhotoviteľ je ním viazaný a zaväzuje sa ho plniť.  

Zhotoviteľ berie na vedomie, že DIELO bude vykonávať počas plnej dopravnej premávky 
a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania DIELA.  
 

2.10 Miesto vykonávania DIELA. Miestom vykonávania jednotlivých častí DIELA podľa tejto zmluvy sú 
električkové dráhy (trate) objednávateľa v Meste Košice, bližšia špecifikácia jednotlivých miest 
vykonávania častí DIELA je uvedená v prílohe č. 3 k tejto zmluve. 
 

2.11 Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých stavenísk za účelom vykonávania jednotlivých 
častí DIELA zmluvné strany uskutočnia na výzvu objednávateľa, pričom objednávateľ je povinný 
písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania toho-ktorého staveniska aspoň päť (5) dní 
pred začatím vykonávania jednotlivej časti DIELA podľa harmonogramu vykonávania DIELA. 
O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) 
vyhotoveniach po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu v ktorom uvedú najmä: 

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, 

- miesto a dátum spísania protokolu, 

- podpis objednávateľa a zhotoviteľa. 
 

2.12 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi: 

- nezaťažené právami tretích osôb, ktoré by bránili riadnemu vykonávaniu DIELA, 

- vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie DIELA. 
 

2.13 Pred začatím vykonávania stavebných prác na DIELE sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje náklady: 

- predložiť objednávateľovi na schválenie skúšobný plán, 

- vykonať vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na 
stavenisku; zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie týchto vedení a sietí počas vykonávania 
DIELA, 

- zabezpečiť vjazdom a výjazdom na/zo staveniska na verejné komunikácie podľa projektu 
organizácie dopravy a projektu organizácie výstavby a vykonať potrebné umiestnenie alebo 
premiestnenie dopravných značiek a ostatného dopravného značenia na základe súhlasu 
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dotknutých orgánov verejnej správy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
najmä na úseku premávky na pozemných komunikáciách, a tieto dopravné značky a ostatné 
dopravné značenie udržiavať počas celej doby vykonávania DIELA na svoje náklady. 

 
2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady:  

- vypracovanie projektovej dokumentácie staveniska, jeho vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska, 

- stráženie staveniska; na stavenisko môžu vstupovať okrem zhotoviteľa iba zodpovední 
zamestnanci a spolupracujúce osoby objednávateľa a kontrolné orgány verejnej správy, 

- osvetlenie staveniska, 

- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí (prístupové 
komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach a odstraňovanie 
odpadov a nečistoty vzniknutých pri vykonávaní DIELA, 

- vytýčenie základných smerových a výškových bodov a presne vymedzenými a označenými 
hranicami staveniska, 

- napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberný bod vody, na kanalizáciu a na ostatné 
média potrebné k riadnemu vykonaniu DIELA, 

- bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na stavenisku, 

- skládky stavebných odpadov a sute, 

- všetky povolenia a iné rozhodnutia orgánov verejnej správy potrebné k dočasnému užívaniu 
verejných a ostatných plôch za účelom vykonávania DIELA, vrátane správnych poplatkov 
a sankcií spojených s užívaním týchto plôch v rozpore s povoleniami a/alebo inými 
rozhodnutiami, resp. uložených v súvislosti s omeškaním zhotoviteľa s vykonávaním DIELA, 

- dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a 
zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, 

- všetky potrebné stroje, zariadenia, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu DIELA, 

- účasť zodpovedných zástupcov a zamestnancov na pracovných poradách a pri kontrole 
všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania DIELA zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, 

- okamžité odstraňovanie vád a odchýlok vykonávaného DIELO od projektovej dokumentácie 
zistených pri kontrolách a pracovných poradách počas vykonávania DIELA, 

- súčinnosť projektantovi a/alebo zástupcovi projektanta povereného výkonom autorského 
dozoru pri kontrole vykonávanie DIELA, 

- vyhotovovanie dennej fotodokumentácie o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa 
zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní DIELA minimálne v 24-hodinových 
intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác 
vykonaných na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak 
ako sú tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené výkazom výmer, inak v intervaloch 
určených objednávateľom. Fotodokumentáciu za obdobie od predchádzajúcej pracovnej 
porady do najbližšej nasledujúcej pracovnej porady odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi počas 
tejto najbližšie nasledujúcej pracovnej porady, a to v elektronickej forme v dvoch (2) 
vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení 
minimálne 8 Mpix, 

- vykonávanie všetkých skúšok a kontrol v rozsahu podľa skúšobného plánu, 
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- vypratanie a vyčistenie staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia DIELA, 

- nevyhnutné opatrenia na ochranu priľahlých a susediacich objektov (stavieb, komunikácií, 
akýchkoľvek iných plôch a ich príslušenstva) k pozemkom, na ktorých sa vykonáva DIELO, proti 
ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, 
poškodenia alebo iného znehodnotenia zhotoviteľ zabezpečí uvedenie všetkých takto 
dotknutých objektov, bez ohľadu na ich vlastníctvo, do pôvodného stavu ihneď inak 
v primeranej lehote, najmä avšak nielen ich vyčistením a/alebo vykonaním  opráv akýchkoľvek 
poškodených častí a povrchov objektov. 

 
2.15 Vzorkovanie. Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 

predložiť na schválenie vzorky jednotlivých materiálov, zariadení a vybavenia pred ich 
obstaraním a zabudovaním do DIELA. Každá vzorka materiálov, zariadení a vybavenia musí byť 
označená výrobcom, jej použitím na DIELE a doložená vyhláseniami o zhode, certifikátmi 
a atestmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Objednávateľ vzorky v lehote 
siedmych (7) dní od ich predloženia schváli, ak vyhovujú podmienkam určeným touto zmluvou 
a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak  v tejto 
lehote vzorky odmietne. V prípade odmietnutia vzorky je zhotoviteľ povinný v lehote do 
siedmych (7) dní predložiť na schválenie nové vzorky. Márnym uplynutím lehoty na schválenie 
vzoriek sa má za to, že objednávateľ predložené vzorky schválil, pokiaľ tieto vyhovujú 
minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 
normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním vzoriek, vrátane ich odmietnutia 
a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania DIELA, znáša zhotoviteľ. 
 

2.16 Dielenská a montážna dokumentácia. Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi predložiť na schválenie dielenskú a montážnu dokumentáciu v lehote najmenej 
štrnásť (14) dní pred začatím vykonávania prác na DIELE, ktorých sa táto dokumentácia týka.  
Objednávateľ dokumentáciu v lehote siedmych (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje 
podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia 
dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) dní predložiť na schválenie 
prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ 
predložené dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené 
s predkladaním dielenskej a montážnej dokumentáciu, vrátane jej odmietnutia a opakovaného 
predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania DIELA, znáša zhotoviteľ. 
 

2.17 Naviac práce, menej práce. Na základe dohody zmluvných strán je objednávateľ oprávnený 
zmeniť rozsah vykonávaného DIELA. Naviac práce je zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, ktorú si 
zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia objednávateľa o zmene rozsahu 
vykonávaného DIELA zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác. Po 
prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného  DIELA je zhotoviteľ v lehote do siedmych (7) 
dní predložiť objednávateľovi: 

- v prípade požiadavky na „naviac práce“ položkový rozpočet požadovanej zmeny DIELA, 

- v prípade požiadavky na „menej práce“ dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu za 
dielo s úpravou rozpočtu DIELA a výkazu výmer, 

- dopad „naviac prác“ a „menej prác“ na harmonogram vykonávania a s navrhovanou úpravou 
harmonogramu vykonávania DIELA; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného DIELA  vo forme 
„naviac prác“ v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku 4 tejto zmluvy, sa zhotoviteľ 
zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonávania DIELA, 
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- poučenie objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na DIELO a na určený čas jeho  
vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného DIELA, ak také sú. 

V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takéto druhu, ktoré nie uvedené vo výkaze 
výmer DIELA, bude zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať s cenníka ODIS 
vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú 
maximálne. Na „naviac práce“ platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy. 

V prípade, že zhotoviteľ, po doručení písomného oznámenia objednávateľa o zmene rozsahu 
vykonávaného DIELA, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplní povinností vyplývajúce z tohto 
odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác“ na DIELE treťou 
osobou.  

Doručením písomného oznámenia objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného DIELA 
vo forme „menej prác“ nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na DIELE, resp. je povinný 
tieto prác prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo 
v rozsahu takýto vykonaných „menej prác“. 

Zmeny rozsahu vykonávanie DIELA z dôvodu vykonávania DIELA na základe schválených vzoriek 
materiálov, zariadení a vybavenia a schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie vyplývajúce 
z rozdielnej miery podrobnosti RPD sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a nemajú vplyv 
na cenu za dielo a harmonogram vykonávania DIELA.   

O každej zmene rozsahu vykonávania DIELA uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto 
zmluve. 
 

2.18 Záväzok vykonať DIELO podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím 
DIELA zhotoviteľom objednávateľovi, ak je DIELO vykonané riadne a včas v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ bude môcť DIELO podľa tejto zmluvy užívať na účel, 
na ktorý je určené, DIELO je vykonané bez prípadných vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal 
objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s DIELOM, skúšky preukazujúce kvalitu 
vykonaného DIELA, dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a celkovú funkčnosť DIELA 
ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných celkov DIELA podľa tejto zmluvy boli úspešné 
a miesto vykonávania DIELA je vypratané a čisté. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať jednotlivé 
staveniská do troch (3) dní od odovzdania a prevzatia jednotlivej časti DIELA.  
 

2.19 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať celé DIELO pred dohodnutou lehotou podľa odseku 2.9 
tohto článku, objednávateľ sa zaväzuje DIELO prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom 
zhotoviteľom. Preberanie jednotlivých častí DIELA za účelom postupného platenia ceny za DIELO 
nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady DIELA a na plynutie reklamačných 
a záručných lehôt; reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až odovzdaním a prevzatím 
celého DIELA. 

 
2.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie DIELA s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so 
splnením záväzku vykonať DIELO v lehotách podľa odseku 2.9 tohto článku. Súčasťou oznámenia 
podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania 
DIELA, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie. 

 
2.21 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne 

požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu 
vykonávania DIELA kontrolovať jeho vykonávanie. 

 
2.22 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na DIELE, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj 

na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie DIELA podľa tejto zmluvy týka, 
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a to od začatia vykonávania DIELA (článok 2 ods. 2.11 tejto zmluvy) až do odovzdania a prevzatia 
DIELA, ktorá bola predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatím a 
odovzdaním DIELA zmluvnými stranami podľa článku 3 tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo 
vzniku škody na DIELE a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie DIELA 
podľa tejto zmluvy týkalo, na objednávateľa. 
  

2.23 Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k DIELU (zariadeniam, strojom, dielom 
a materiálom dodaných zhotoviteľom v rámci DIELA) a k podkladovým materiálom k DIELU 
(dokumentácia podľa článku 1 ods. 1.3 pododseku 1.3.1 tejto zmluvy a ostatná dokumentácia, 
prostredníctvom ktorej a na ktorej je DIELO vyjadrené), ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, 
prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa, odovzdaním a prevzatím DIELA objednávateľovi 
podľa článku 3 tejto zmluvy. 
 

2.24 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, 
zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní DIELA. 
Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi 
orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak tieto povinnosti podľa 
tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní 
opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať 
v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých 
uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ 
objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, 
opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil. 
 

2.25 Stavebný denník. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné  
a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania DIELA a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaného DIELA od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým objednávateľovi spôsobenú. 
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom  
vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). 
Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a 
vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup 
objednávateľa a orgánom verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase 
počas vykonávania DIELA. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím DIELA. 
Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh: 

a) úvodné listy obsahujú: 

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, generálneho projektanta, 
zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov, 

- identifikačné údaje stavby podľa DSP, 

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 

- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu, 

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na dva 
oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa 
vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
záznamu. 

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor 
objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom 
autorského dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, 
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a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do 
troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa 
predloží technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň 
a odovzdá mu prvý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše 
svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného 
denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. 

Právo usmerňovať stavebné práce na DIELE prostredníctvom stavebného denníka má len 
technický dozor objednávateľa. 

V prípade vykonávania DIELA prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) sa zhotoviteľ 
zaväzuje zabezpečiť technickému dozoru objednávateľa prístup k stavebným denníkom vedeným 
týmito subdodávateľmi a umožniť mu vykonávať v týchto stavebných denníkoch zápisy, zapisovať 
pripomienky a námietky. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží technickému dozoru objednávateľa 
denný záznam aj z týchto stavebných denníkov najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá 
mu prvý prepis. 
 

2.26 Technický dozor. Dozor nad vykonávaním DIELA vykonáva objednávateľ (stavebník) 
prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania DIELA 
upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru: 

- odovzdanie a prevzatie staveniska, 

- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady), 

- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu, 

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov, 

- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené, 

- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru, 

- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii, 

- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných 
a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré 
preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly), 

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

- kontrolovanie postupu prác podľa harmonogramu vykonávania DIELA, 

- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 
odstránenia, vyjadrovanie sa k zmenám harmonogramu vykonávania DIELA a termínov, 

- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 
bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov 
a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného 
prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb 
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie 
vykonávania DIELA zhotoviteľom. 

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi v lehote do tridsiatich (30) od uzatvorenia tejto 
zmluvy identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru. 
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3. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje okrem vykonania zápisu v stavebnom denníku vyzvať aj písomne 

objednávateľa, resp. jeho zástupcu, na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu 
ďalšieho vykonávania DIELA zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne päť (5) pracovných 
dní vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ 
oprávnený pokračovať vo vykonávaní DIELA aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude 
objednávateľ požadovať dodatočne odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný  odkrytie  týchto 
prác vykonať, za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov s tým 
spojených, pokiaľ sa nezistí vadné vykonanie odkrytých prác. 
 

3.2 O odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí DIELA na účely platenia ceny za DIELO spíšu zmluvné 
strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o vykonanej časti 
DIELA, použitých zariadeniach, stavebných výrobkoch a materiáloch, odovzdaní a prevzatí časti 
DIELA, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa časti DIELA a prípadných zistených vád 
a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád časti DIELA, stanoviská 
zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta k zisteným vadám, bude datovaný a podpísaný 
zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady DIELA odstrániť v dohodnutej lehote. Ak 
sa zmluvné strany, v prípade rozporu stanovísk zmluvných strán k zisteným vadám, nedohodnú 
na lehote odstránenia týchto vád, bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa.  Návrh protokolu 
podľa podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi je 
povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ. 
 

3.3 O odovzdaní a prevzatí celého DIELA spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude 
obsahovať najmä základné údaje o vykonanom DIELE, použitých zariadeniach, stavebných 
výrobkoch a materiáloch, odovzdaní a prevzatí DIELA, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej 
sa DIELA a prípadných zistených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených 
vád DIELA, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta k zisteným vadám, bude 
datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady DIELA odstrániť 
v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany, v prípade rozporu stanovísk zmluvných strán 
k zisteným vadám, nedohodnú na lehote odstránenia týchto vád, bude rozhodujúce stanovisko 
objednávateľa. Návrh protokolu podľa podmienok stanovených touto zmluvou a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.  
 

3.4 Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa odseku 3.3 tohto článku bude: 

a) DSRS s súvisiaca dokumentácia o zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými počas 
vykonávania DIELA , 

b) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou DIELA, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich 
passporty, certifikáty, atesty platné na území SR, prevádzkové predpisy, návody na obsluhu 
a dokumentácia údržby a náhradných dielov, 

c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých stavebných výrobkov a materiálov, 

d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií, ktoré budú v ďalšom priebehu vykonávania DIELA 
zakryté, 

e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa technických 
noriem a projektovej dokumentácie, 

f) skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia, a záznamy o vykonaných kontrolách, 

g) stavebný denník  vrátane stavebných denníkov subdodávateľov, 

h) geodetická dokumentácia, 

i) revízne správy u vyhradených technických zariadení, 
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j) stanovisko ku stavu platenia ceny za DIELO, 

k) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy, všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo technických noriem, 

uvedené sa v primeranom rozsahu uplatní aj pri odovzdávaní a preberaní jednotlivých častí DIELA 
podľa odseku 3.2 tohto článku. 

 
3.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať DIELO ak je vykonané vadne, ak však prevezme vadne 

vykonané DIELO, jeho práva zo zodpovednosti za vady DIELA ostávajú v plnom rozsahu 
zachované. Ak sa však jedná o vady DIELA, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie DIELA, 
tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie DIELA, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote 
troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v písomnom protokole zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
3.6 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme DIELO ani v lehote podľa  

písomnej výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie doručenej objednávateľovi a po uplynutí tejto 
lehoty objednávateľ neprevezme DIELO ani v náhradnej zhotoviteľom určenej a objednávateľovi 
písomne oznámenej lehote, ktorá nesmie byť krajšia ako päť (5) pracovných dní od doručenia 
opakovanej výzvy, považuje sa záväzok vykonať DIELO za splnený, ibaže objednávateľ preukáže 
opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole nevyžaduje. 

 
3.7 Za objednávateľa je poverená  preberať jednotlivé časti DIELA, ako aj DIELO ako celok, osoba 

poverená výkonom technického dozoru, pokiaľ objednávateľ neoznámi zhotoviteľovi inú 
oprávnenú osobu. 

 
4. CENA ZA DIELO 
 
4.1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie 

DIELA cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer v podrobnostiach 
DRS a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných 
zariadení, strojov, výrobkov, materiálov a hmôt (ocenený výkaz výmer v podrobnostiach DSRS). 
Cena za dielo však nepresiahne sumu  

[...] €, slovom [...] eur. 

Z tohto cena za dielo za DIELO v rozsahu článku 1 ods. 1.3.1 tejto zmluvy nepresiahne 
maximálnu cenu pre súbor výkonov inžiniersko-projektových činností pre dopravné stavby 
v príslušnom pásme zložitosti a náročnosti podľa časti 3.5 Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2013).  

Takto stanovené ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj 
cena za dielo sú maximálne, aplikujú sa počas celej doby vykonávania DIELA a môžu byť zmenené 
len písomnou dohodou zmluvných strán. 

 
4.2 Zmena ceny za dielo na základe protokolu o vykonaní štátnej expertízy podľa zákona 

č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „protokol ŠE“). 
Na základe dohody zmluvných strán a s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 1 a 9 zákona 
č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a na spôsob vykonania DIELA zhotoviteľom ako 
„navrhni a postav“; v prípade ak cena uvedená v protokole ŠE bude nižšia ako cena za dielo podľa 
odseku 4.1 tohto článku, tak doručením písomného oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi 
o výške ceny uvedenej v protokole ŠE sa zníži cena za dielo podľa odseku 4.1 tohto článku 
na úroveň ceny uvedenej v protokole ŠE s tým, že rozsah DIELA tým nebude dotknutý a ostáva 
zachovaný. 
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4.3 V cenách jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt ako aj v cene za 
dielo podľa odseku 4.1 tohto článku sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady, výdavky a riziká 
zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním DIELA podľa tejto zmluvy najmä: 

- náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska, 

- náklady spojené so zabezpečením plnenia povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby 
ŽP vrátane OH podľa článku 9 tejto zmluvy, 

- náklady na energie a média spotrebované pri vykonávaní DIELA, 

- náklady spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou 
vykonávanou za sťažených poveternostných podmienok, 

- náklady spojené s predĺžením času vykonávania DIELA z dôvodov na strane zhotoviteľa, 

- náklady spojené s predĺžením času vykonávania DIELA z dôvodov na strane objednávateľa 
v súhrne nepresahujúcom štyridsaťpäť (45) dní, 

- náklady spojené s plnením povinnosti zhotoviteľa vo vzťahu k skúšobnému plánu 
a s odovzdaním a prevzatím DIELA, 

- náklady bankových záruk, zábezpek a poistenia podľa tejto zmluvy, 

- náklady na zabezpečenie nevyhnutných opatrení na ochranu priľahlých a susediacich objektov 
(stavieb, komunikácií, akýchkoľvek iných plôch a ich príslušenstva) k pozemkom, na ktorých sa 
vykonáva DIELO, proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj náklady 
na uvedenie všetkých takto dotknutých objektov, bez ohľadu na ich vlastníctvo, 
do pôvodného stavu. 

 
4.4 Na základe dohody zmluvných strán v súvislosti s vykonaním majetkoprávneho vysporiadania 

podľa článku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1.17 písm. a) a b) tejto zmluvy, najmä s poukazom na spôsob 
vykonania DIELA ako „navrhni a postav“, zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s takýmto 
majetkoprávnym vysporiadaním. V cene za dielo podľa tohto článku sú zahrnuté aj: 

- kúpne ceny platené zhotoviteľom tretím osobám na nadobudnutie nehnuteľností v mene 
objednávateľa, 

- odplaty platené zhotoviteľom tretím osobám za zriadenie vecného bremena a jemu 
zodpovedajúceho práva v prospech objednávateľa, 

- náhrady platené zhotoviteľom tretím osobám za vyvlastnenie v prospech objednávateľa, 

ako aj akékoľvek iné platby za dočasné užívanie nehnuteľností tretích osôb pre vykonávanie 
stavebných činností a prác na DIELE platené zhotoviteľom týmto osobám. Zmluvné strany zhodne 
vyhlasujú, že toto predstavuje predvídateľné riziko a s ním spojené náklady, ktoré môžu vzniknúť 
zhotoviteľovi v súvislosti s vykonávaním DIELA. 

 
4.5 Ceny podľa odseku 4.1 tohto článku sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú 

zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku 
daňovej povinnosti. Za celkovú cenu za dielo sa považuje cena za dielo podľa odseku 4.1 tohto 
článku navýšená o DPH. 

 
5. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
5.1 Na základe dohody zmluvných strán cena za dielo je splatná podľa harmonogramu vykonávania 

DIELA, pričom jednotlivé časti ceny za dielo sú splatné po vykonaní jednotlivých etáp (častí) DIELA 
spôsobom uvedeným v jednotlivých faktúrach a v lehote do šesťdesiatich (60) dní od doručenia 
jednotlivej faktúry zhotoviteľa objednávateľovi s výnimkou podľa odseku 5.4 tohto článku, 
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pričom jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov a ich prílohou musí byť kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí časti DIELA 
podľa článku 3 ods. 3.2 tejto zmluvy a kópia stavebného denníka vrátane stavebných denníkov 
subdodávateľov preukazujúca vykonanie fakturovaných výkonov, prác, zariadení, výrobkov, 
materiálov a hmôt ako aj prehľadný súpis vykonaných výkonov, prác, dodaných zariadení, 
výrobkov, materiálov a hmôt podľa oceneného výkazu výmer potvrdený zástupcom 
objednávateľa v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf  - textová časť)] na CD/DVD nosiči. 
 

5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry na jednotlivé časti ceny za dielo po splnení záväzku 
vykonať jednotlivé časti DIELA podľa harmonogramu vykonávania DIELA. 
 

5.3 Po odovzdaní a prevzatí celého DIELA zhotoviteľ vystaví objednávateľovi konečnú faktúru na 
zostávajúcu časť ceny za dielo, ktorá je splatná spôsobom uvedeným v konečnej faktúre 
a v lehote do šesťdesiatich (60) dní od doručenia faktúry zhotoviteľa objednávateľovi s výnimkou 
podľa odseku 5.4 tohto článku, pričom táto faktúra musí obsahovať súpis jednotlivých 
čiastkových faktúr vystavených podľa odseku 5.1 tohto článku, náležitosti v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov a jej prílohou musí byť kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí 
DIELA podľa článku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy a kópia stavebného denníka vrátane stavebných 
denníkov subdodávateľov preukazujúca vykonanie fakturovaných výkonov, prác, zariadení, 
výrobkov, materiálov a hmôt ako aj prehľadný súpis vykonaných výkonov, prác, dodaných 
zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt podľa oceneného výkazu výmer potvrdený zástupcom 
objednávateľa v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf  - textová časť)] na CD/DVD nosiči. 
 

5.4 Podmienkou začatia plynutia lehoty splatnosti jednotlivej faktúry podľa tohto odseku je 
predloženie originálu potvrdenia správcu dane nie staršieho ako tridsať (30) dní zhotoviteľom 
objednávateľovi o tom, že zhotoviteľ nemá nezaplatenú daň z pridanej hodnoty, a že u neho 
ani nenastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nad to je 
objednávateľ oprávnený zadržať časť ceny za dielo vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej 
hodnoty vyúčtovanej tou-ktorou faktúrou v prípade, ak u zhotoviteľa počas plynutia lehoty 
splatnosti jednotlivej faktúry nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej 
hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní zhotoviteľa v zozname 
osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom 
na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď zhotoviteľ hodnoverným 
spôsobom preukáže objednávateľovi, že u neho tieto dôvody pominuli.  
 

5.5 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie DIELA aj z finančných 
prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov z omeškania 
za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo vyúčtovanej tou-ktorou faktúrou 
až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, ak objednávateľ jednotlivú časť ceny 
za dielo zaplatí zhotoviteľovi v lehote do siedmich (7) dní od pripísania súvisiacich peňažných 
prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa.  
 

5.6 V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ 
oprávnený: 

a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 14 
pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa spolu 
s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť 
vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že 
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tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; 
alebo 

b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť zhotoviteľovi spolu 
s vytknutím jej nesprávnosti.  

V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra 
nebola doručená objednávateľovi. 

 
5.7 Dňom zaplatenia akejkoľvek platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň 

odpísania príslušnej sumy z bankového účtu povinnej zmluvnej strany v prospech bankového 
účtu oprávnenej zmluvnej strany. 
 

5.8 V prípade reklamácie vád DIELA až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní 
s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

 
5.9 Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie 

úrokov z omeškania vo výške 0,02% zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý deň z 
omeškania. 
 

5.10 V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny za dielo, túto nezaplatí 
ani na písomnú výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak 
omeškanie objednávateľa s platením ceny za dielo presiahne šesť (6) mesiacov. 
 

5.11 Banková záruka na riadne vykonanie DIELA. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoj záväzok 
riadne a včas vykonať DIELO podľa tejto zmluvy  bankovou zárukou zriadenou v prospech 
objednávateľa vo výške ceny za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vrátane dane 
z pridanej hodnoty, ktorá musí byť vystavená najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy na dobu do času vykonania DIELA podľa článku 2 ods. 2.9 tejto zmluvy plus šesť 
mesiacov, pričom zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením 
bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje 
prípadne námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť  v lehote do pätnástich (15) dní od 
jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej 
záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená tuzemskou bankou a musí oprávňovať 
objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka nesmie 
obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky.  
 

5.12 Zábezpeka (vinkulácia počas záručnej doby). Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ 
povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého DIELA podľa 
článku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy vinkulovať na svojom osobitnom účte v banke sumu vo výške 5% 
z  ceny za dielo podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vrátane dane z pridanej hodnoty ako 
zábezpeku na prípadné nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi vyplývajúce z tejto zmluvy, 
najmä avšak nielen nároky 

a) zo zodpovednosti za vady DIELA,  

b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, 

c) na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy 
a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne 
záväzné.  
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Uvedená suma musí byť vinkulovaná v prospech objednávateľa počas záručnej doby, t. j. počas 
šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po mesiaci podpísania protokolu o odstránení všetkých 
vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého DIELA. Podmienky 
vinkulovaného účtu musia umožňovať čiastočné alebo úplné použitie vinkulovanej sumy 
objednávateľom na základe prvej výzvy na zaplatenie doručenej objednávateľom banke 
spravujúcej vinkulovaný účet zhotoviteľa, za tým účelom sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť 
objednávateľovi pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí celého DIELA podľa článku 3 ods. 
3.3 tejto zmluvy zmluvu o zriadení vinkulovaného účtu.  

Zhotoviteľ: 

- nie je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého DIELA 
podľa článku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy vinkulovať peňažné prostriedky v prospech 
objednávateľa podľa tohto odseku, ak najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní 
a prevzatí celého DIELA podľa článku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy odovzdá objednávateľovi 
bankovú záruku podľa odseku 5.13 tohto článku, 

- je oprávnený zrušiť vinkulovaný účet kedykoľvek počas plynutia záručnej doby ihneď potom, 
čo preukáže objednávateľovi, že zabezpečil svoje prípadné záväzky voči objednávateľovi 
vyplývajúce z tejto zmluvy po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí celého DIELA, najmä 
avšak nielen záväzky zo zodpovednosti za vady DIELA, záväzky na zaplatenie zmluvných pokút 
za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, záväzky na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, bankovou zárukou 
podľa odseku 5.13 tohto článku. 

 
5.13 Banková záruka na záručnú dobu. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť svoje prípadné záväzky 

voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí 
celého DIELA, najmä avšak nielen záväzky 

a) zo zodpovednosti za vady DIELA,  

b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, 

c) záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich 
z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie 
sú právne záväzné, 

bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 5% z ceny za dielo podľa článku 
4 ods. 4.1 tejto zmluvy vrátane dane z pridanej hodnoty, ktorá musí byť vystavená na dobu 
minimálne šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po mesiaci podpísania protokolu o odstránení 
všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého DIELA, pričom 
zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou 
objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne 
námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť  v lehote do pätnástich (15) dní od jej 
predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky 
schválil. Banková záruka musí byť vystavená tuzemskou bankou a musí oprávňovať 
objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka nesmie 
obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. 
 

5.14 Postúpenie akejkoľvek pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknutej na základe tejto 
zmluvy, najmä avšak nielen pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo vrátane jej príslušenstva 
alebo pohľadávky na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, zhotoviteľom na tretie 
osoby je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 
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5.15 Ručenie za daň z pridanej hodnoty. V prípade, ak objednávateľ zaplatí ako ručiteľ na základe 
rozhodnutia správcu dane daň z pridanej hodnoty za zhotoviteľa podľa ustanovenia § 69b zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, osoby konajúce v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkoľvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotoviteľa 
podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasujú objednávateľovi, že zaplatia 
objednávateľovi takto objednávateľom z titulu ručenia zaplatenú daň z pridanej hodnoty 
za zhotoviteľa v lehote do štrnástich (14) dní od doručenia výzvy objednávateľa týmto osobám 
na zaplatenie, ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi takto objednávateľom z titulu ručenia 
za zhotoviteľa zaplatenú daň z pridanej hodnoty v lehote do štrnástich (14) dní od doručenia 
výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednávateľ oprávnený 
jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi svoje 
prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi, ktoré vznikli z titulu ručenia za daň z pridanej hodnoty 
za zhotoviteľa. 
 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
6.1 Zmluvné strany dojednávajú pre DIELO záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov 

na vykonané DIELO podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého 
DIELA, resp. riadneho odstránenia vád a nedorobkov DIELA, na odstránení ktorých sa zmluvné 
strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí DIELA. 

 
6.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby: 

a) DIELO bude vykonané presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy, 

b) použité stavebné výrobky, materiály, hmoty a zariadenia budú najvyššej kvality a bezvadné, 

c) DIELO po jeho vykonaní bude bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely 
a bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými 
normami, aj keď nie sú právne záväzné, a touto zmluvou, 

d) objednávateľ získa vlastnícke právo k zariadeniam, výrobkom a materiálom dodaných 
zhotoviteľom v rámci vykonaného DIELA, neobmedzené žiadnymi záložnými právami, 
bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami práv k predmetom duševného 
vlastníctva. 

 
6.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi 

vady vykonaného DIELA bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej 
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady 
bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný 
uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, 
najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady 
musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať 
stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. 

 
6.4 V prípade výskytu vád počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného 

zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie 
vád je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však 
do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 
V prípade vady majúcej dosah na plynulosť a bezpečnosť električkovej dopravy, zhotoviteľ je 
povinný túto vadu odstrániť v lehote do 24 hodín od doručenia reklamácie objednávateľa (tzv. 
okamžitá oprava). Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. 
Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti DIELA. 
Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady na náklady zhotoviteľa. 
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6.5 V súlade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za DIELO 
za vadne vykonanú opravu alebo jej časť faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za 
podmienok, že objednávateľ riadne reklamoval vady a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo 
opravnú faktúru na zľavu z ceny za DIELO v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie 
zhotoviteľovi. 
 

7. SANKCIE  
 

7.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať DIELO alebo jeho 
jednotlivú časť, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z ceny za DIELO za každý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane 
do omeškania s odstraňovaním vád a nedorobkov DIELA. Nedotýkajúc sa uvedeného, 
objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na 
vykonanie DIELA, ktorá nesmie byť kratšia ako tridsať (30) dni, po ktorej  márnom uplynutí je 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 
 

7.2 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa: 

a) vyplývajúcej z ustanovenia článku 2 ods. 2.3 písm. b) tejto zmluvy je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000 € za každé jednotlivé 
porušenie tejto povinnosti, a to aj opakovane, 

b) vyplývajúcej z ustanovenia článku 2 ods. 2.18 tejto zmluvy (vypratanie staveniska) je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 000 € za 
každý aj začatý deň omeškania s neplnením tejto povinnosti, 

c) vyplývajúcej z ustanovenia článku 3 ods. 3.2 a 3.3 tejto zmluvy (odstránenie vád 
a nedorobkov v lehotách určených v protokoloch) je objednávateľ oprávnený požadovať 
od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny za dielo za každý aj začatí deň 
omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť jednotlivú vadu, a to pre každú 
vadu samostatne, 

d) vyplývajúcej z ustanovenia článku 3 ods. 3.5 tejto zmluvy (odstránenie vád a nedorobkov 
nebrániacich riadnemu užívaniu DIELA) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý aj začatí deň omeškania zhotoviteľa so splnením 
povinnosti odstrániť jednotlivú vadu, a to pre každú vadu samostatne, 

e) vyplývajúcej z ustanovenia článku 5 ods. 5.11 tejto zmluvy (povinnosť zriadiť bankovú 
záruku) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 3 %  
z ceny za dielo, 

f) vyplývajúcej z  ustanovenia článku 5 ods. 5.12 tejto zmluvy (povinnosť zriadiť zábezpeku 
vo forme vinkulácie)je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
vo výške 5 %  z ceny za dielo,  

g) vyplývajúcej z ustanovenia článku 6 ods. 6.4 tejto zmluvy (odstraňovanie vád počas záručnej 
doby) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% 
z ceny za dielo za každý aj začatí deň omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti 
odstrániť jednotlivú vadu, a to pre každú vadu samostatne, 

h) vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH podľa článku 9 tejto 
zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 
5 000 € za prvé porušenie povinnosti a vo výške 10 000 € za neodstránenie porušenia 
vytknutého objednávateľom v lehote do 24 hodín od vytknutia, resp. za opakované 
porušenie rovnakej povinnosti v priebehu jedného kalendárneho týždňa, 
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i) viesť v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými predpismi stavebný denník je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000 € za prvé 
porušenie povinnosti a vo výške 10 000 € za opakované porušenie rovnakej povinnosti 
v priebehu jedného kalendárneho týždňa, 

j) zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na stavenisku počas 
vykonávania DIELA je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 
výške 5 000 € za prvé porušenie povinnosti a vo výške 10 000 € za opakované porušenie 
rovnakej povinnosti v priebehu jedného kalendárneho týždňa, 

k) vyplývajúcej z ustanovenia článku 10 ods. 10.2 tejto zmluvy (udržiavanie jednotlivých 
poistení) a porušenie povinností trvá/trvalo dlhšie ako 15 dní je objednávateľ oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €, a to pre každé 
poistenie samostatne a súčasne je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania, a to pre každé poistenie 
samostatne, 

l) vyplývajúcej z ustanovenia článku 12 ods. 12.3 tejto zmluvy (oznamovanie zmien 
kontaktných údajov a zodpovedných zástupcov) je objednávateľ oprávnený požadovať 
od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000 €, a to aj opakovane. 

 
7.3 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej 

strany doručenej povinnej zmluvnej strane. 
 
7.4 Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody 

spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody 
môže byť uplatňovaná oprávnenou zmluvnou stranou voči povinnej zmluvnej strane v plnej 
výške. 
 

7.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa voči 
objednávateľovi všetky svoje prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných 
pokút podľa tejto zmluvy. 
 

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 
8.1 Na základe dohody zmluvných strán až do schválenia poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku, tejto zmluvy, ako aj procesu verejného obstarávania zákazky na vykonanie DIELA 
príslušným riadiacim orgánu, zhotoviteľ: 

- nebude oprávnený vykonávať akékoľvek prieskumné práce, projektovú prípravu, inžiniersku 
činnosť a zabezpečovať organizačnú časť (ďalej spoločne len na účely tohto ustanovenia ako 
„činnosti“), 

- nebude oprávnený začať vykonávať stavebné práce na DIELE, a ani  

- neuzatvorí akékoľvek zmluvy na dodanie akýchkoľvek zariadení, výrobkov, materiálov 
a hmôt za účelom vykonania DIELA s tretími osobami. 

V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku zhotoviteľ znáša všetky náklady, ktorému 
vzniknú a nebude oprávnený vznášať akékoľvek nároky voči objednávateľovi z týchto dôvodov. 
 

8.2 Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie DIELA aj z prostriedkov 
Európskej únie sa zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania, vykonávaného 
aj tretími osobami, a to najmä: 

- poskytovateľom financovania objednávateľovi, resp. príslušným Riadiacim orgánom a ním 
poverenými osobami, 
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- Útvarom následnej finančnej kontroly a ním poverenými osobami (v zmysle zákona 
č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov/, 

- Najvyšším kontrolným úradom SR, príslušnou Správou finančnej kontroly, certifikačným 
orgánom  a nimi poverenými osobami, 

- orgánmi auditu a ich spolupracujúcimi orgánmi a nimi poverenými osobami, 

- splnomocnenými zástupcami Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

- osobami prizvanými dotknutými orgánmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi 

súvisiaceho s vykonaným DIELOM podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas trvania zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi príslušným riadiacim 
orgánom a objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci za účelom financovania DIELA 
vykonávaného podľa tejto zmluvy, a že osobám vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie 
poskytne všetku potrebnú súčinnosť. 

 
8.3 V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednávateľa a/alebo 

zhotoviteľa podľa odseku 8.2 tohto článku dôjde k uznaniu časti alebo celého DIELA za 
neoprávnený výdavok v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
nedodržaním povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh, je objednávateľ oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške sumy zodpovedajúcu sume neoprávneného 
výdavku. 
 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
9.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely 
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej 
len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch  a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude 
plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“ alebo aj „stavenisko“). Zhotoviteľ je povinný 
ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, 
hornín, pôdy a organizmov (ďalej len „ŽP“). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP 
a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy 
na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, 
ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. 

 
9.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne 

a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany protokol (článok 
2 ods. 2.10 tejto zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného 
prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom 
prevzaté riadne. 

 
9.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie 

pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri 
plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ. 

 
9.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými 

osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná 
spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, 
ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez 
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ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). 
Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať 
na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou 
osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými 
osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci. 

 
9.5 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách 

a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, 
o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ na zaistenie 
BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané 
práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia 
zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania 
požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, 
PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“). 

 
9.6 Prípadné nedostatky pracoviska je zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia 

tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon 
práce za účelom plnenia tejto zmluvy.  

 
9.7 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku. 
 
9.8 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky 

alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia 
a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. 

 
9.9 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu objednávateľovi. 
 
9.10 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ 

je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na 
zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu 
asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné 
množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je 
možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné. 
 

9.11 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o banskú činnosť a/alebo o činnosť vykonávanú banským 
spôsobom, zhotoviteľ je povinný postupovať spôsobom stanoveným všeobecne záväznými 
právnymi predpismi na úseku banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. 

 
9.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri 

plnení tejto zmluvy spôsobí, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie 
kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik nebezpečných látok pri manipulácii s nimi alebo pri 
ich preprave. 
 

9.13 V rámci ochrany ŽP je zhotoviteľ povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi 
vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade 
s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený 
jeho účel. 
 

9.14 Vnesenie akýchkoľvek vecí (tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa môžu 
stať nebezpečnými odpadmi, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi a predložiť ich súpis. 
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9.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne zápisom v stavebnom denníku informovať objednávateľa 
o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na 
pracovisku. 
 

9.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky 
po ukončení prác boli odstavené na spevnených plochách chránených proti úniku ropných látok 
vaňami alebo absorpčnými rohožami. 

 
9.17 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa 

dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto 
zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ, 
pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Zhotoviteľ zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a toto 
zaradenie a predpokladané množstvo odpadu oznámi objednávateľovi, zhromaždí odpad 
oddelene podľa druhov odpadov a zabezpečí ho pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 
nežiaducim únikom a odpad zhodnotí, ponúkne na zhodnotenie oprávnenej osobe, zneškodní 
alebo zabezpečí jeho zneškodnenie oprávnenou osobou. 

 
9.18 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na 

úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní od dňa 
doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie 
zamestnancov (odsek 9.5 tohto článku), predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti 
podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre 
činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy. 

 
9.19 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 

povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto 
zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej 
správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto 
povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli 
objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch uložené, ak objednávateľ riadne a včas 
umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné 
prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia 
opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi 
na jeho žiadosť zaplatil. 
 

9.20 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany zhotoviteľa 
oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
10. POISTENIE 
 
10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu začatia vykonávania DIELA podľa tejto zmluvy uzatvoriť: 

a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia DIELA, 

na sumu zodpovedajúcu cene za DIELO, 

b) poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním DIELA mohol 
objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby 
(napr. subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu minimálne 350 000 €, slovom tristopäťdesiat 
tisíc eur, 

c) poistenie pre prípad nedokončenia DIELA, pre prípad vyhlásenia konkurzu na majetok 
zhotoviteľa, povolenia reštrukturalizácie zhotoviteľa a pod., na sumu minimálne 350 000 €, 
slovom tristopäťdesiat tisíc eur. 
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10.2 Zhotoviteľ  je povinný poistenie uvedené v odseku 10.1 tohto článku udržiavať po celý čas 

vykonávania DIELA, vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť 
všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ 
bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, 
a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. 

 
10.3 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa DIELA a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ 

povinný ihneď písomne alebo faxom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti 
a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je 
povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez 
zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie DIELA 
a/alebo majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť 
DIELO a/alebo majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je 
dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie DIELA a/alebo majetku 
objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné 
poistné plnenie vyplatí. 
 

10.4 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 10.1 až 10.3 tohto článku a dôjde k poškodeniu 
alebo zničeniu DIELA a/alebo majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. 
To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany 
poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením. 
 

10.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa, v lehote troch (3) dní 
od doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi, preukázať objednávateľovi plnenie povinností podľa 
odseku 10.2 tohto článku. 
 

11. MLČANLIVOSŤ 
 
11.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej 

zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek 
informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, 
organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo 
akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, 
ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto 
zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, 
alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 
Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“). 

 
11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení 

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými 
informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného 
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo 
tretej osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť, 

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť 
k vzniku konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou, 

c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na 
dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy, 
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d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na 
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto 
informácií a povinností s tým súvisiacich, 

e) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených 
všeobecne záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu 
s výnimkou povinného zverejnenia tejto zmluvy objednávateľom v súlade so zákonom 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou 
starostlivosťou. 
 

11.3 V prípade porušení ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 11.2 tohto článku zmluvnou stranou je 
dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500 €, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti. 
 

11.4 Povinné zverejnenie zmluvy objednávateľom v súlade so zákonom o slobode informácií nie je 
porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy. 
 

12. DORUČOVANIE 
 

12.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia alebo akákoľvek iná 
komunikácia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami 
doručenými poštou (univerzálny poštový doručovateľ) alebo osobne. Ak bolo oznámenie 
zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol 
prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na 
adresu podľa odseku 12.2 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie 
doručované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 15.00 hod., považuje sa za doručené 
prevzatím oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.  

 
12.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú  

 
adresu:  Mesto Košice 
 Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
 
a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú  
 
adresu:  [...] 
 [...] 
  

alebo na akúkoľvek inú adresu, ktorá bude druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámená. 

Zmluvné strany si v deň podpisu tejto zmluvy odovzdajú zoznamy zodpovedných zástupcov 
s uvedením ich kontaktných údajov, uvedené zoznamy zmluvné strany doplnia o ďalších 
zodpovedných zástupcov v deň odovzdania a prevzatia prvého staveniska podľa tejto zmluvy. 

 
12.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa 

ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 
tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta 
podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo 
likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany a zodpovedných zástupcov. Ak niektorá zmluvná strana 
nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, 



 
číslo zmluvy objednávateľa: 
číslo zmluvy zhotoviteľa: 

Strana 31 z 38 

a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. Zmeny podľa tohto odseku sú si 
zmluvné strany povinné písomne oznamovať v lehote do piatich (5) dní odkedy nastala 
rozhodujúca skutočnosť. 
 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
13.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. 

Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov 
týkajúcich sa tejto zmluvy. 

 
13.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č 

a v jeho rámci ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a súvisiacimi predpismi. 

 
13.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť dohodou zmluvných strán iba v písomnej forme. 
 
13.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 
 
13.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. 

Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace 
s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto 
zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 
 

13.6 V prípade rozporu ustanovení tejto zmluvy so Všeobecnými zmluvnými podmienkami (príloha 
č. 1 k tejto zmluve) a/alebo s Osobitnými zmluvnými podmienkami (príloha č. 2 k tejto zmluve) 
má prednosť táto zmluva, s výnimkou, ak Všeobecné zmluvné podmienky a/alebo s Osobitné 
zmluvné podmienky určujú pre objednávateľa alebo pre technický dozor objednávateľa širšie 
a/alebo ďalšie práva a oprávnenia a pre zhotoviteľa širšie a/alebo ďalšie povinnosti ako táto 
zmluva. 

 
13.7 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu. 
 
13.8 Prílohy k tejto zmluve sú: 

a) Príloha č. 1 – všeobecne zmluvné podmienky [Zmluvné podmienky pre technologické 
zariadenie a projektovanie-realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-
technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované 
zhotoviteľom, („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou 
federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008], 

b) Príloha č. 2 – osobitné zmluvné podmienky k všeobecným zmluvným podmienkam tvoriacim 
prílohu č. 1 k tejto zmluve, 

c) Príloha č. 3 – špecifikácia DIELA a jeho požadovaných vlastností (TEŠ) vrátane minimálnych 
technických štandardov, 

d) Príloha č. 4 – harmonogram vykonávania DIELA, 

e) Príloha č. 5 – zoznam dodávateľov a subdodávateľov DIELA (Vendor list), 

f) Príloha č. 6 – výpisy z registra zhotoviteľa. 
 

13.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona o slobode informácií 
povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií 
v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č povinne zverejňovanou zmluvou. 
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13.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto zmluvy je v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením 
na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.  
 

13.11 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
po splnením nasledujúcich podmienok:  

- predložením poistných zmlúv uzatvorených podľa článku 9 tejto zmluvy objednávateľovi 
v jednom (1) originálnom vyhotovení a zaplatením poistného zhotoviteľom, čo zhotoviteľ 
preukáže originálom písomného dokladu o úhrade poistného, a 

- schválením poskytnutia nenávratného finančného príspevku, tejto zmluvy ako aj procesu 
verejného obstarávania zákazky na vykonanie DIELA príslušným riadiacim orgánom, ktorý 
poskytuje objednávateľovi na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie DIELA podľa tejto zmluvy, ak 
sa vyžaduje, 

najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia stanoveným spôsobom. Deň účinnosti 
zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jej účinnosti. 
 

13.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že 
si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich 
slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
V Košiciach dňa [...]     V [...] dňa [...] 
 
 
 
 
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  
primátor mesta 
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Príloha č. 1 
Všeobecne zmluvné podmienky [Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie-
realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela 
projektované zhotoviteľom, („Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008] 
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Príloha č. 2 
Osobitné zmluvné podmienky k všeobecným zmluvným podmienkam tvoriacim prílohu č. 1 k tejto 
zmluve 
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Príloha č. 3 
Špecifikácia DIELA a jeho požadovaných vlastností (TEŠ) vrátane minimálnych technických štandardov 
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Príloha č. 4 
Harmonogram vykonávania DIELA 
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Príloha č. 5  
Zoznam dodávateľov a subdodávateľov DIELA (Vendor list) 
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Príloha č. 6  
Výpisy z registrov zmluvných strán 


