podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

ZMLUVA O DIELO¢.

Objednavatel’:

a

Zhotovitel’:

Zmluvné strany:

Mesto KosSice

so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
ICO: 00 691 135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK 2021186904

Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH — primator mesta

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK76 5600 0000 0004 4248 9149
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(d’alej len ,,Objednavatel*)

so sidlom ,

ICO:

DIC:

IC DPH:

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu
, vo vlozke ¢.

Statutarny organ: — (funkcia)

bankové spojenie:

¢islo uctu (IBAN):

SWIFT (BIC):

(dalej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne aj ,,Zmluvné strany*)

, 'V oddiele

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podl'a ustanovenia § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®):

Preambula

Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania na zakazku s nazvom: Stavebné
prace: ,,RozSirenie kapacit MS Azovska — MC KoSice Nad jazerom stavebno-technickymi upravami
nevyuZzitych priestorov®, v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len

,»zakon“) postupom zakazky s nizkou hodnotou.



UVODNE USTANOVENIA

Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:

- napodpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
primator

- na konanie vo veciach Zmluvnych: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH,
primator

- VO Veciach realizacie a prevzatia diela: Jan Kovér

oddelenie vystavby, investicii, stavebné¢ho
uradu a ZP, referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- napodpis Zmluvy a dodatkov:

- na konanie vo veciach Zmluvnych:
- vo veciach realizacie diela:
- vo veciach odovzdania diela:

Interpretacie

a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sluzia len na ulahéenie odkazovania a nemaju vplyv na podmienky
Zmluvy a jej interpretacie.

b) Pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.

c) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek alebo
ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

Mesto Kosice sa predlozim Ziadosti o nendvratny finanény prispevok zapojilo do vyzvy na
predkladanie Ziadosti 0 nenavratny finan¢ny prispevok(dalej len ,,vyzva o NFP*), Integrovaného
regionalneho operacného programu, Prioritnd os 2 DLahs$i pristup k efektivnym a kvalitnej$im
verejnym sluzbam, Investi¢na priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej pripravy,
zruénosti  a celozivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelavacej a vycvikovej
infradtruktary, financovanej zo $trukturalnych fondov EU, ktorej su¢astou je predmet zmluvy v &L 11.

PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat' pre Objednavatela dielo spocivajuce v

zhotoveni stavby Stavebné prace: , Rozsirenie kapacit MS Azovska - MC Kosice Nad jazerom

stavebno-technickymi upravami® (d’alej len dielo) v rozsahu podra:

a) projektovej dokumentacie spracovanej autorizovanym stavebnym inzinierom Ing. Paviom
Juhasom ¢&. reg.:3317 *A*4-1, ktorej sucastou je: A+B Sprievodna sprava, Stuhrnna technicka
sprava, C. Poziarno-technické zabezpecenie stavby, E. Dokumentacia stavebnych objektov,
E1l.Architektonicko-stavebné  rieSenie, E2.Zdravotechnickd inStalacia, E3.Vykurovanie,
E4.Vzduchotechnika, E5.Elektroinstalacia,

b) Oznamenie k ohlaseniu stavebnych tiprav zo diia 3.2.2017 vydaného Obcou Caiia — stavebnym
tiradom pod. ¢. 192/2017 Ca,

Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytol zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu Vv digitalnej
forme a Oznamenie k ohlaseniu stavebnych tiprav &. 192/2017 Ca.

Tieto dokumenty Zhotovitel’ odsuhlasil a potvrdzuje, Ze im plne porozumel a ze su podkladom pre
kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych poloziek predmetu diela, ktoré
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nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponuknutd v ponuke Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto
Zmluvy (d’alej len ,,Ponuka®) a Zhotovitel' potvrdzuje, ze tuto Ponuku, vratane rozpoctu za dielo,
vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenti odbornu starostlivost’ potrebnych
pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-montazne préce a sluzby suvisiace s realizaciou
predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy sa tiez
obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii, opise stavby
alebo ostatnych stcastiach Zmluvy o dielo, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto
Zmluvy, o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZenim vsetkej
odborne;j starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol a ktoré mohol zistit’ dokladnym preskiimanim
projektovej a vykresovej dokumentacie, ktoré mu boli pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky.
Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady a svoje nebezpeCenstvo aj vSetky suvisiace plnenia a prace,
v rozsahu ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Stcastou plnenia Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skasok a testov, ato vratane
zabezpecenia revizii a atestov v zmysle technickych noriem vztahujtcich sa na dielo.

Vsetky sucasti diela budti odovzdané Objednavatel'ovi naraz, a to K jednému momentu plnenia, tak
ako je nizSie v Zmluve uvedené.

Miestom vykonania diela je budova Materskej skoly, Azovska 1 , stpisné ¢islo 1384, Mestska Cast’
Kosice Nad Jazerom, na pozemku parc. ¢.3993, v kat. G1z. Jazero.

Vzhladom na skutoénost, ze Zhotovitel bude vykonavat dielo za plnej prevadzky v budove
materskej Skoly, Zhotovitel' sa zavéizuje pocCas vykonavania diela zabezpelit vsetky nevyhnutné
opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy a nebude moéct’ z uvedeného
dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania diela.

Na zéklade dohody zmluvnych stran, vzhl'adom na spdsob zabezpecovania vykonania diela zo strany
Zhotovitel'a, Zhotovitel'ovi nevznika pravo na zvysenie ceny za dielo z dovodu zmien diela pocas
jeho vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poziadaviek Objednavatel’a na
zmenu stavebno-technického rieSenia diela a Zhotovitel' uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky
V procese obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat’ s prihliadnutim na jeho
odborné znalosti a kapacity a s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti, ze pre riadne vykonanie
diela bude potrebné vykonat’ aj takého plnenia.

Vzhladom na skuto¢nost, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej unie, sa Zhotovitel
zavézuje pri vykonavani diela dodrziavat’ podmienky Prioritnej osi ¢. 2, Integrovaného regionalneho
opera¢ného programu na obdobie rokov 2014-2020, ako aj podmienky uréené Zmluvou 0 poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku. Zmluvu o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej
len ,,NFP*) a stuvisiacu dokumentaciu stanovujicu podmienky poskytovania NFP, ako aj povinnosti
Objednavatela ako prijimatel’a NFP v jednom (1) vyhotoveni v listinnej forme odovzda Objednavatel
Zhotovitelovi, Co Zhotovitel' Objednavatelovi pisomne potvrdi.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Dielo bude spliiiat’ kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju
tymto ustanovenim zavézné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vykond a dokonci prace v sulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel
zaistuje vSetok material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie
diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

Naviac prace, menej prace: Na zdklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel’ opravneny zmenit’
rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel’ povinny vykonat’ v lehote, ktort si zmluvné
strany dohodnt po dorueni pisomného oznamenia Objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného
diela Zhotovitel'ovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu pozadovanych prac. Po prijati oznamenia
0 zmene rozsahu vykonavaného diela je Zhotovitel’ v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozit’
Objednavatel'ovi:



-V pripade poziadavky na ,,naviac prace* polozkovity rozpocet pozadovanej zmeny diela,

-V pripade poziadavky na ,;menej prace” dopad nevykonania tychto prac na celkovu cenu diela
S upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- dopad ,,naviac prac* a ,,menej prac* na harmonogram vykondvania a s navrhovanou upravou
harmonogramu vykonavania diela; v pripade zmeny rozsahu vykonavaného diela vo forme
»haviac prac” v suhrnnej vySke 5% zceny za dielo podla ¢lanku V. tejto zmluvy, sa
Zhotovitel’ zavizuje vykonat’ takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonévania diela,

- oboznamenie Objednavatela o moznych negativnych désledkoch na dielo a na uréeny cas
jeho vykonania vyplyvajucich z pozadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela, ak také su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac* takého druhu, ktoré nie su uvedené vo vykaze
vymer diela, bude Zhotovitel' pri urovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat z cennika
pouzitého zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku dinu ucinnosti tejto zmluvy,
pricom v tomto cenniku uvedené ceny su maximalne.

V pripade, Ze Zhotovitel, po doruceni pisomné¢ho oznamenia Objednavatela o zmene rozsahu
vykondvaného diela, v lehote uvedenej vtomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajuce z tohto
odseku, bude Objednavatel’ opravneny zabezpecit’ realizaciu ,,naviac prac* na diele tret'ou osobou.
Dorucenim pisomného oznamenia Objednavatel'a o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
»menej prac nie je Zhotovitel' oprdvneny vykonat’ tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitel'ovi narok na cenu za dielo v rozsahu takto
vykonanych ,,menej prac*.

Zmeny rozsahu diela z dovodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek materialov,
zariadeni a vybavenia anapr. schvalenej diclenskej a montaznej dokumentéicie vyplyvajice
z rozdielnej miery podrobnosti PD sa nepovazuji za vykonanie ,,naviac prac” a nemaju vplyv na cenu
za dielo a harmonogram vykonavania diela.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok k tejto
Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zakonom o verejnom
obstaravani (zdkon ¢. 343/2015 Z. z. Vv zneni neskorSich predpisov, d’alej len ,,zdkon o VO%).
Zhotovitel' zaroven berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha
predchadzajucemu schvaleniu Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatel'ského organu pod
Riadiacim organom pre Integrovany regionalny operacny program (d’alej len ,,RO a/alebo SORO
pre IROP*), z prostriedkov ktorého je dielo spolufinancované.

Zhotovitel’ spracuje k odovzdavaciemu konaniu tykajicemu sa tohto diela dokumentaciu skuto¢ného
vykonania diela v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Dokumentaciu
skuto¢ne vykonaného diela vratane dokladovej ¢asti vyhotovi v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a
1x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast’), (*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova Cast’)]
na CD, resp. DVD nosici.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Cinnosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho
predmetu podnikania, pre tGto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na
vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifika¢nej skladbe, a to
nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouZzivani strojov a pod.
Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnut’ Objednavatel'ovi sucinnost’ pocas doby realizacie stavby, ktora sa
bude realizovat na zaklade nim vykonaného a odovzdaného diela. Zhotovitel zodpoveda
Objednavatel'ovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podla tejto zmluvy najmenej pocas doby
povinnej udrzatel'nosti projektu (v zmysle ¢l. 1 ods. 3), t. j. 5 rokov po ukonceni projektu. Zhotovitel
je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov po odovzdani stavebnych
prac na poziadanie poskytnut’ stc¢innost’ Objednavatel'ovi bezodkladne, v ramci vykonu kontrolnej
¢innosti prislusnych organov voc¢i Objednavatelovi, vratane podania pisomnych vyjadreni
a vysvetleni.

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci zhotovitel. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam, za vhodné oplotenie, oznaCenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich
povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.



9.

10.

11.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za tuc¢elom vykonavania diela zmluvné strany uskuto¢nia na

vyzvu Objednavatela, priCom Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit Zhotovitel'ovi termin

odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol

v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnu stranu, V ktorom uveda

najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v deni odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Objednavatel’ sa zaviazuje odovzdat’ stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na

okamzité vykonavanie diela; tymto nie je dotknuté ustanovenie ¢l. II, bod ¢. 6.

Stavebny dennik: Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik od prevzatia staveniska Vv sulade

S0 vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné

arozhodujice skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmid tUdaje o Casovom

a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie odchylok vykonavaného

diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za $kodu tym Objednavatel'ovi sposobenti. Objednavatel je

opravneny kontrolovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom vykonanych pripajat’ svoje
stanoviska, pripomienky a ndmietky (d’alej spolocne len ,,zapisy*). Zhotovitel' je povinny umoznit

Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v fiom zapisy; za tym ucelom je

Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ trvaly pristup objednavatel’a a organov verejnej spravy k stavebnému

denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, po¢as vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa

kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych
zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahujt:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, zhotovitela stavby
a zmeny tychto tdajov,

- identifika¢né udaje stavby podl'a PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehl'ad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s oé¢islovanymi listami na minimalne
dva oddeliteI'né prepisy. Denné zaznamy citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici zhotovitel'a
vzdy v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom
Zdznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor

Objednavatel'a (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského

dozoru. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis

uréeny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych
dni, inak plati, ze s obsahom zapisu sthlasi. Stavbyveduci zhotovitel'a predlozi technickému dozoru
objednavatel'a denny zdznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzda mu druhy prepis. Ak
technicky dozor s obsahom denného zaznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky

s uvedenim dovodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom

denného zaznamu stihlasi.

Pravo usmernovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky

dozor objednavatela.

Technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava Objednavatel’ (stavebnik) prostrednictvom

svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriiuje zapisom do

stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov,
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- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dalS$im postupom zakryté alebo
znepristupnené,
- spolupréca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,
- spolupraca s projektantom a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstrdnenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,
- kontrola vykonavania predpisanych skuSok materialov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skuSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predlozenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),
- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,
- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,
- stanovovanie terminov odstranovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,
- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kdd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov
a zabezpecenia podmienok na u¢inné zdolavanie poziarov, alebo ochrany zivotného prostredia
ohrozujucej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych osob na stavenisku alebo
jeho bezprostrednom okoli nariadit’ prerusenie alebo zastavenie vykonavania diela
Zhotovitel'om.
Objednavatel sa zavdzuje oznamit’ Zhotovitel'ovi v lehote do tridsiatich (30) dni od uzatvorenia tejto
zmluvy, najneskor vSak do zacatia stavebnych prac, identifikaéné udaje osoby, ktort poveruje
funkciou technického dozoru.
V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich os6b, zodpovedd Zhotovitel
Objednavatel’'ovi za splnenie zavéizku riadne vykonat dielo akoby dielo vykonaval sam.
Zhotovitel' d’alej uvadza zoznam znamych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism. a)
bod 7 zdkona ¢. 315/2016 Z. z.), ktori sa budu podielat’ na plneni zmluvy priamo alebo
nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno a adresa pobytu alebo sidla a datum
narodenia osoby alebo ICO, podiel plnenia z0 zmluvy):

........................................................................................................................ / Zhotovitel'ovi
pri podpisovani zmluvy nie st zndmi partneri verejné¢ho sektora, ktori by sa mali podielat’ na
plneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit’ objednéavatel'ovi akikol'vek zmenu o partneroch
verejného sektora v rozsahu podl'a predchadzajuceho bodu.

Zhotovitel’ ako aj partner verejného sektora, ktory sa podiela na plneni zmluvy, musi mat’
zapisané Udaje v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z., ak ma
povinnost’ takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel' alebo partner verejného sektora nemal v ase uzavretia zmluvy
alebo nebude mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri partnerov
verejného sektora a takito povinnost’ ma, objednavatel’ méze od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel zodpoveda objednavatel'ovi za to, Ze v ase jeho podpisania zmluvy az do ¢asu
podpisania zmluvy objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy st on, ako aj
partneri verejného sektora, ktori sa podielaju na plneni zmluvy, platne zapisani v registri
partnerov verejného sektora, ak takito povinnost’ maju.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatel’a, bezodkladne po nastupe na plnenie predmetu
zakazky vzmysle § 7b ods. 6 zdkona &. 82/2005 Z.z.0 nelegilnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom ktorych
dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze uvedené fyzické
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osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze vykonavaji pre neho prace
(dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické osoby). Uvedena povinnost je platna pocas
celého obdobia plnenia predmetu zékazky, teda vzdy, ked dojde k néstupu novej fyzickej alebo
pravnickej osoby. Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za Skodu spdsobent nelegalnym
zamestnavanim. Zmluvné strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel' predlozi Cestné
vyhlasenie Objednavatelovi, ze zabezpeCi dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z.z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

DOBA PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo a odovzdat’ ho Objednavatel'ovi v tychto terminoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 5 dni 0do dia doruéenia kladného vysledku administrativnej
kontroly procesu VO zo strany RO / SO na zéklade vyzvy Objednavatela,

b) zacatie prac na diele do 5 dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska;

c) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskér do 8 mesiacov od ucinnosti
Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela, pri podstatnom

poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

Prerusenie prac z doévodov na strane Zhotovitela neméd vplyv na konec¢ny termin zhotovenia

a odovzdania diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatel’a 0 vzniku akejkol'vek udalosti, ktora

brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omesSkania Zhotovitela sO splnenim

zaviazku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Sucastou ozndmenia podl'a prvej vety tohto

odseku, bude Sprava o predpokladanej diZke trvania prekazky vykonavania diela,

pric¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

CENA DIELA - PLATENIE

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, ze cena diela je dojednana v stlade so zakonom 18/1996 Z.z.
0 cenach v zneni neskorSich zmien a dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

— EUR bez DPH (slovom: euro),
— EUR DPH.
--------------------- EUR s DPH (slovom..........c..cccccveevererirsieenienne. . UNO)

Zhotovitel' je / nie je platca DPH. V pripade, ak zhotovitel' nie je platcom DPH, a v priebehu

realizacie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci.

Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovant ¢ast’ ceny znizit' o vysku DPH.

Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konecna.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a Vrozsahu oceneného vykazu vymer zo dina
, ktora je neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny slizi pre ucely

fakturacie. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ diclo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

Dohodnuta cena diela zahfina naklady Zhotovitel'a suvisiace s realizaciou diela, najmi néaklady na

nakup stavebnych hmot, materidlov, ceny vsetkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie,

prevadzkovanie a demontaZ zariadeni staveniska, inZiniersku Cinnost’ Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitel

Vv priebehu realizacie diela bude povinny pre jeho Gspesnil realizaciu a dokoncenie vynalozit'.

V cene diela st zahrnuté vSetky nevyhnutné vydavky stvisiace so stavebnymi pracami.

Cena diela je platna po celi dobu vykonavania diela aZz do jeho ukoncenia, ak neddjde medzi

stranami k inej dohode. Na vysku ceny diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zdklade jej

rozpoctu, ktory je uvedeny v ponuke Zhotovitela. Zhotovitel nemé narok na zvySenie ceny diela

z titulu objavenia Cinnosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoétu, ale vyplyvaja

z projektovej dokumentacie. V predmete Zmluvy st tieZ obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su
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vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii, opise stavby alebo ostatnych sucastiach Zmluvy o

dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim

na vlastné odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal

a mohol a ktoré mohol zistit’ dokladnym preskimanim projektovej a vykresovej dokumentacie, ktoré

mu boli na poziadanie pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky. Cena menej prac a dodavok, ktoré

neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podl'a tohto ¢lanku odpocitana.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradzana na zaklade danovych dokladov — faktar. (vystavenymi v stlade s
platnymi pravnymi predpismi) Zhotovitel je povinny na fakturach uvadzat CPA kody
uskutoénenych prac v zmysle §69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Prilohou faktar buda supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované
obdobie. Supisy vykonanych prac a dodavok budi na kazdej strane potvrdené opravnenym
zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel'a. Okrem poslednej faktary bude kazda vystavena faktura
vo vySke minimalne 20 % z ceny diela. Fakttra bude vystavena so splatnost'ou 60 dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi. Navrh stpisu vykonanych prac odovzdd Zhotovitel' zastupcovi
Objednavatela na kontrolu vzdy po uplynuti prislusného kalendarneho mesiaca, ku ktorému sa
navrh supisu vykonanych prac spracovdva. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitelovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskér do 5
pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac, potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu)
najneskdr do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia ndvrhu stpisu vykonanych prac
Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych
prac.

b) Pri kone¢nej faktare bude prilohou aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitela.

c) Objednavatel' si vyhradzuje pravo a Zhotovitel' suhlasi stym, Ze v pripade poZiadaviek ,,RO
a/alebo SORO pre IROP“ na formalnu upravu vystavenych faktir, bude postupovat’ podla
dispozicii @ usmerneni Objednavatela.

ZMENY DIELA

V pripade Zhotovitelom pozadovanych dodato¢nych vykonov, zmien podmienok v projektovej
dokumentacii, ktoré nie si uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitela, u ktorych
sa Zhotovitel bude domnievat’, ze mu z nich vzniknu voc¢i Objednéavatelovi d’alSie naroky na plnenie
nad rdmec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncenia stavby, alebo v pripadne
inych narokov, Zhotovitel’ pisomne oboznami 0 tom Objednavatel’a.

V pripade ak je dielo financované z prostriedkov fondov EU bude pre obe zmluvné strany zavizné aj
stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP, pricom do doby vyjadrenia prislusného riadiaceho organu
lehoty podla tejto Zmluvy neplynd.

Bez Objednavatel'om potvrdeného zmenového listu, nasledného sthlasu RO a/alebo SORO pre IROP
nemdze Zhotovitel' tieto dodatocné vykony alebo zmeny zacat. Az po kladnych vyjadreniach
a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého bude
mat’  Zhotovitel' narok na uhradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu a Gi¢inného
dodatku k tejto zmluve.

ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho odovzdanim
Objednavatel'ovi, vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z
ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty deni omeskania.
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Ak nedodrzi Zhotovitel' termin odstranenia vad z preberacicho konania, vznika Objednavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazda vadu a kazdy d’alsi den
omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel’ lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac, vznikd Objednéavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty den omeskania.

Ak nedodrzi Zhotovitel termin odstranenia vad reklamovanych v zaruCnej dobe, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu
a kazdy d’alsi zacaty den omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitel'a na kontrolnych dnoch, ¢i v pripade
nesplnenia tlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za prvy pripad, za kazdy d’alsi pripad
zaplati Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 500,- EUR.

V pripade nepritomnosti stavbyveduceho Zhotovitel'a alebo jeho zastupcu na mieste stavby, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za prvy pripad, za kazdy
dalsi pripad zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 300,- EUR.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu, polozkového
rozpoCtu ceny na Objednavatelom pozadovanych zmenach predmetu diela, vznikd Objednavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania a
jednotlivy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel' neodovzda Objednéavatel'ovi véas potrebné doklady, alebo nevedie riadne
stavebny dennik, vznika Objednédvatel'ovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR
za kazdy pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy pripad
porusenia. Ak Zhotovitel’ neodstrani porusenie podl'a tohto odseku, ktoré mu Objednavatel’ vytkol do
24 hodin, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé
takéto porusenie. Zivazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZ, PO a OZP bude
povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy a méze byt dovodom na odstipenie od Zmluvy zo strany
Objednavaterla.

Ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov
vzniknutych jeho ¢innost'ou do dvoch dni od vyzvy Objednavatel’a, vznika Objednavatel'ovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR, pri opakovanom poruseni 300,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel' aj napriek napomenutiu zapisanom Objednéavatelom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmiene¢né dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych os6b na stavbe, vznikd
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR, pri opakovani 300,-
EUR, za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmliv, vznikd Objednavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny uhradit’
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny diela.

Zhotovitel zodpovedd objedndvatelovi za kvalitu stavebnych prac podla tejto zmluvy
najmenej pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu, tj. 5 rokov po ukonceni projektu.
V lehote 5 rokov po kolaudicii je zhotovitel povinny na poziadanie poskytnit’ sucinnost’
objednavatel'ovi bezodkladne (pripadne v lehote urcenej objednavatelom) v ramci vykonu
kontrolnej cinnosti prislusSnych organov voc¢i objednavatelovi, najmd podat pisomné
vyjadrenia avysvetlenie. V pripade porusenia tejto povinnosti je povinny zaplatit
objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy dent omeskania so splnenim
tejto povinnosti

V pripade neplnenia zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajtcich z VZP, u ktorych nie je vySka zmluvnej
pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva
porusenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

V pripade poruSenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. IIT ods. 13 Zmluvy) je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske financnej sankcie, ktord bude v doésledku toho ulozena
Objednavatelovi prisluSnym organom verejnej spravy.

Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani naroky
vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatel'om voci Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve sa
stavaju splatnymi v okamihu, kedy nastane skutocnost’ majlica za nasledok vznik prava na jej
zaplatenie oprdvnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat’ jednostrannym tukonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut
voci vSetkym pohladavkam Zhotovitel'a voc¢i Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokat podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetnl Cinnost’ vykondvat' s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ sa zavédzuje spresnit’ projektantovi prislusnej ¢asti projektovej dokumentacie pre realizaciu

stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup realizaénych

prac. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, zodpoveda za vsetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Predmetné
dodavky su tie, ktoré si v prislusnej Casti projektovej dokumentacie Specifikované len svojimi
vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne
odsuhlasen¢é Objednavatelom.

Zaruéna doba je dohodnuta v dizke 60 mesiacov a zadina plynat diiom prevzatia celého a

bezchybného diela, v rozsahu podla tejto Zmluvy, Objednavatel'om.

Neoddelite'nou stcast’'ou tejto Zmluvy su tzv. VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré

su prilohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravuju podmienky tejto Zmluvy. Odlisné dojednania v

texte Zmluvy maju prednost’ pred ustanoveniami uvedenymi vo VZP.

Zhotovitel’ sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatel’a.

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhl'adom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurépskej

unie sa zhotovitel' zavdzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,

sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebntl su¢innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

- Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

- Utvar vnatorného auditu Riadiaceho alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené
osoby;

- Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby;

- Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;

- Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

- Osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednévatel’a a/alebo Zhotovitel'a podl'a bodu
5 tohto ¢lanku dojde k uznaniu Casti alebo celého diela za neopravneny vydavok v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a jej
priloh, je Objednavatel' opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske sumy
zodpovedajiacej sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

a) za ich vznik/dovod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost’ Zhotovitel' v dosledku
porusenia jeho povinnosti podl'a tejto Zmluvy,
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b) cena za takuto Cast’ diela bola Objednavatelom Zhotovitel'ovi zaplatena, a to len do vySky
zaplatenej ceny za takuto Cast’ diela, a zaroven

c) ak Zhotovitel’ o pripadnti zmenu, ktora spdsobila neopravnenost’ prislusnych vydavkov nepoziadal
v sulade s tohto zmluvou alebo ak taktito poziadavku Objednavatel’ odmietol.

Zmluvné strany berii na vedomie a reSpektuji, 7e dielo je financované z prispevku z ESIF.

K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo strany Objednavatel’a dojde po podpise Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel’ sa zavizuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poSkodenia alebo zni¢enia diela, na sumu

zodpovedajicu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innost'ou alebo vzt'ahom

Zhotovitel’a a jeho subdodéavatel'ov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti poistnych
zmliv je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatelovi do 10 dni po Gc¢innosti Zmluvy o dielo,
najneskdr vSak do dna prevzatia staveniska a zacatia vykonavania stavebnych prac na diele, podla
toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, Ze Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni
0 uzavreti poistnych zmlav, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie na naklady
Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny sa na svoju zodpovednost’ uistit’, ze jeho subdodavatelia maju pre
nimi vykonavané prace uzavreti podobnti poistni Zmluvu akit ma Zhotovitel’ vo¢i Objednavatel’ovi,
alebo kryju vsetky rizika vyssie uvedené. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin)
informovat’ Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré¢ suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je
opravneny pocas realizacie diela pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maji povolenie na pobyt na

uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykondvania diela.

Zhotovitel' je opravneny postipit pohladavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatel'ovi len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatel’a. Zhotovitel’ je opravneny

pouzit’ pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednévatelovi ako zdbezpeku, alebo pre iné

zabezpecenie svojich zavizkov voci tretej osobe len po predchadzajucom pisomnom sthlase

Objednavaterla.

Objednavatel’ je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohladavok voci

Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitel’a, a to aj v pripade odstlipenia

od Zmluvy, tzn. Ze moznost’ zapocitania sa vzt'ahuje aj na pohl'adavky z pripadného bezdovodného

obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voci pohladavkam

Objednavatel’a, bez jeho stihlasu.

Zhotovitel je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich za

vhodné a dostato¢né. Zhotovitel' sa zavizuje pouzit' vSetky opatrenia, aby prediSiel poskodeniu

dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffa poziadavku na pouzitie vhodnych vozidiel a trés.

Zhotovitel' zabezpe¢i vSetky dopravno - inzinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich

realizacie.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpecit a v piatich vyhotoveniach odovzdat

Objednavatel'ovi prevadzkovy poriadok vsetkych technickych a technologickych zariadeni, ktoré st v

diele instalované.

V pripade, Ze dojde k ukonceniu alebo zruseniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je Zhotovitel’

povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zdujme
ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpeénosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo staveniska,

C) odstranit’ zo stavby a staveniska vsetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad, stiahnut’ zo
stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a a zamestnancov svojich subdodavatelov,
zanechat’ stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dia kedy mu dojde prejav vole
Objednavatela k ukon¢eniu Zmluvy alebo odo diia zruSenia Zmluvy,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

e) vratit’ kompletnti dokumentaciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatel'ovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel’ nesplni povinnosti po ukonéeni alebo zruSeni tejto Zmluvy, moze tieto
povinnosti vykonat’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych skutoc¢nostiach,

ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu

predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si ndlezitd suinnost’ najma tym, ze svoje poziadavky

budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti — predmetu a Gcelu, ktoré by chceli

dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek Zmluvnym strandm stane zndma okolnost, ktord moze byt podnetom pre

neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tato Zmluvna strana je povinna poslat

okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujicu podrobnosti tychto okolnosti a

strany maju pokrac¢ovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia podl'a alebo v

suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie) musi byt vyhotovena pisomne a dorucovana

druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, elektronickou
postou, osobne, alebo faxom na koreSpondencné udaje Zmluvnych strdn uvedené v nasledujiicom
odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a, den prevzatia zasielky
obsahujucej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje za dorucené
prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajicej Zmluvnej Strane z
dovodu ,,adresat neznamy®, ,,zasielka neprevzata v odbernej lehote”, ,,adresat nezastihnuty®,
»adresat poziadal o doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného dévodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou posStou, deni alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej Strane
dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy obsahujicej
oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

C) ak sa dorucuje osobne, dei alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou stranou,

d) ak sa doruCuje faxom, den alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym zariadenim
odosielajiicej Zmluvnej strany o uspeSnom prenose faxovej spravy prijimajicej Zmluvnej strane.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdii zmenu jeho identifikacnych
udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni odo dna, kedy nastala zmena
niektorého z tychto udajov. V pripade, ze si Zhotovitel povinnost' podla tohto odseku Zmluvy
nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v €ase, kedy mu Objednéavatel’ zasle oznamenie
podla tejto Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali UCinky
nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj
na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto zmluvy tyka, a to
od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom
preberacieho protokolu aodovzdanim a prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza
nebezpeCenstvo vzniku S$kody na diele ana ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa
vykonavanie diela podl'a tejto zmluvy tykalo, na Objednavaterla.

Nebezpecenstvo vzniku $kody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materialom
dodanych Zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materialom k dielu (dokumentacia podla
tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo Objednavatel'ovi, prechddza zo Zhotovitel'a na Objednavatel’a,
odovzdanim a prevzatim diela Objednavatel'om podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri vykonavani diela. Za
Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislu§snymi Statnymi organmi
a organmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku
zat'azovali Zhotovitel'a a hie Objednavatela, ktoré boli objednavatel'ovi po vy&erpani opravnych
prostriedkov uloZené, ak Objednavatel’ riadne a v€as umoznil Zhotovitel'ovi uplatiiovat’ v prislusnych
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konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za i¢elom zacatia opravnych konani Zhotovitel Objednavatel'a pisomne poziadal,
a ak néklady spojené s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok Zhotovitel’
Objednavatel'ovi na jeho Ziadost’ zaplatil.

TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Tato zmluva:

a) Nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami, a

b) wcinnost’ dilom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a, v stulade s §

47a Obcianskeho zakonnika.

Den G¢innosti zmluvy oznadmi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po nadobudnuti

jej ucinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnena podmienka zverejnenia Zmluvy podla

ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskor, ako dojde k faktickému zacatiu

plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prav z titulu bezdévodného obohatenia
ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a ucelom najblizsie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred
nadobudnutim u¢innosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaji oproti pravam z titulu bezddévodného
obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva u¢inna uz v dobe faktického zacatia plnenia predmetu

tejto Zmluvy, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢. 40/1964

Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podla tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.

Zmluva zanika splnenim alebo na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstipenim od

Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran vyluéne z dovodu uvedeného v tejto Zmluve alebo vo VZP.

Okrem pripadov uvedenych vo VZP alebo v ostatnych ustanoveniach Zmluvy je Objednavatel

opravneny odstupit’ od Zmluvy v nasledovnych pripadoch:

a) ak je zrejmé, Zze Zhotovitel' nedokaze zhotovit' predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo
vCas, alebo ak zastavil prace na predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim, alebo

b) zdovodu, ze doSlo k zruSeniu, pozastaveniu, preCerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe
obmedzenia Cerpania financnych prostriedkov, ktoré Objednavatel ucelovo alebo bezicelovo
Cerpal alebo mal Cerpat’ z verejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej
republiky, Eurdpskej tnie alebo akéhokol'vek iného subjektu odlisného od Objednavatel’a, a to
formou dotacie, nenavratného finanéného prispevku alebo akejkol'vek inej formy bezodplatného
poskytnutia penaznych prostriedkov za Gcelom financovania verejnoprospesného projektu, ktory
tvori predmet Zmluvy alebo v suvislosti s nim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356
odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouzije.

C) Vpripade, Ze dojde k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, uzavretej medzi Objednavatel'om ako
prijimatelom NFP a Poskytovatelom pomoci, za ti¢elom financovania diela podla Zmluvy, a to
bez ohl'adu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP.

d) Uchéadzac berie na vedomie a reSpektuje, Ze stavebné prace st financované z prispevku z
ESIF a podlichajii  vykonu administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania zo
strany RO a/alebo SORO pre IROP. Objednévatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii zo
stany zhotovitel'a odstlpit’ od tejto zmluvy bez udania iného doévodu v nadvéznosti na
vysledky administrativnej kontroly verejného obstardvania Riadiaceho organu pre
Integrovany regionalny operacny program, ktorou poskytovatel NFP neschvalil
predmetné verejné obstaravanie

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zru$uje ku dfiu dorucenia odstiipenia od Zmluvy druhej zmluvnej

strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy

s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju cCiastocnému plneniu, resp. hodnote ciastkového plnenia

Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstupenia od Zmluvy.

Odsttapenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti

niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajacich sa vol'by prava alebo volby
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zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy. Odstipenim od Zmluvy najmé nezanikéd narok Objednavatel’a
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Zze v pripade, ak by sa kedykol'vek v budiicnosti zistilo, Ze niektoré z
ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost ostatnych
ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa zavizuji formou dodatku k tejto
Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré
bude svojou povahou najblizSie povahe neplatnému alebo nevykonate'nému ustanoveniu, a to s
prihliadnutim na vél'u oboch Zmluvnych stran obsiahnutt v tejto Zmluve.
Neoddelite'nou stucast’ou tejto Zmluvy o dielo st tieto prilohy:

- VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;

- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpoctu diela);

- Oznamenie K ohlaseniu stavebnych tprav ¢. 192/2017 Ca.
Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, ze ich zavizkové vztahy zalozené alebo suvisiace
S touto Zmluvou sa spravuji ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.
Tato Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel’ a tri
rovnopisy obdrzi Objednavatel’.
Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchadzajucom
schvaleni Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a ze tento
vyjadruje ich slobodnt a vaznu vol'u, bez akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi
podpismi 0s6b opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastipeni.

V KoSiciach, dia Vo, , dna
Objednavatel’: Zhotovitel’:
funkcia: funkcia:
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