ZMLUVA O DIELO ¢

podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel: Mesto Kosice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: JUDr. Martin Petrusko, namestnik primatora
bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo Uctu (IBAN): SK08 0200 0000 0039 7411 3859
SWIFT (BIC): SUBASKBX

(dalej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel"
so sidlom
ICO:
DIC:
IC DPH:

Statutarny organ:

bankové spojenie:

Cislo uctu (IBAN):

SWIFT (BIC):

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu .......ccccccvvvevcunnnen. , vV oddiele
......................... ,VOVIOZKE C. e

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany”)
uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia § 536 a nasl.
Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“)
Preambula

Zmluva sa uzatvdra na zaklade vysledku verejného obstardvania na zakazku ,,Stavebné prace —
vystavba nového tseku cyklistickej komunikacie“ pre stavbu ,,Cast B.2 — Eurovelo 11 — v tseku Ustie
Myslavského potoka do Hornadu - sidlisko Nad Jazerom“, v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, (dalej len ,,zakon o
VO“), ktoré bolo vyhlasené postupom pre zdkazky s nizkou hodnotou.



1.

I UVODNE USTANOVENIA

Osoby opravnené konat v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatela:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: JUDr. Martin Petrusko,
namestnik primatora

- na konanie vo veciach Zmluvnych: JUDr. Martin Petrusko,
namestnik primatora

- vo veciach technickych: Ing. Jozef Hudak, MPH
zastupca riaditela MMK a veduci oddelenia
vystavby, investicii, stavebného Uradu a ZP,
referdt dopravy

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- napodpisZmluvy a dodatkov:

- nakonanie vo veciach Zmluvnych:

- voveciachrealizdcie diela: e

- voveciach odovzdania diela: e

Mesto KoSice sa predlofenim Ziadosti o nendvratny finanény prispevok zapojilo do vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok (dalej len ,vyzva o NFP“), z Integrovaného
regionalneho operacného programu, Prioritnd os 1. Bezpecnd a ekologickd doprava v regidnoch,
Investi¢nd priorita 1.2 - Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane nizkohlukovych, a
nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane vnutrozemskych vodnych ciest a ndmornej dopravy,
pristavov, multimoddalnych prepojeni a letiskovej infrastruktiry v zdujme podpory udrzatelnej
regionalnej a miestnej mobility, Specificky ciel 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych oséb;
financovanu zo $trukturalnych fondov EU, ktorej st¢astou je predmet zmluvy v €l. II.

1. PREDMET

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok vykonat dielo spocivajuce v zhotoveni stavby: ,Cyklotrasa
KoSice Eurovelo 11, ¢ast B.2 - Gstie Myslavského potoka do Hornadu“ (dalej len dielo), vyhotovenej
podla:

a) spracovanej projektovej dokumentacie overenej hlavnym projektantom Ing. arch. Vladimirom
Ligusom a Evou Kazeckou, odborne spdsobilym technikom vo vystavbe s osvedc¢enim SKSI &.j. T2-
279/2002 Projektovanie stavieb podla §43c zdkona ¢. 554/2001 Z.z.. Sucastou PD je Sprievodna
sprava, Suhrnna technicka sprava, Vykaz - vymer, prehladna situdcia, textova a vykresova Cast
samostatne pre jednotlivé stavebné objekty SO 01 — SO 04. Sucéastou PD je aj Stavebny objekt SO
— 05 Docasné dopravné znacenie - Dokumentdcia pre realizdciu stavby.

b) stavebného povolenia &islo MK/A/2017/13756-6 zo diia 11.07.2017, vydaného Specidlnym
stavebnym uradom pre miestne a Uucelové komunikacie.

c) pokynov stavebnika: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 04011 Kosice (Objednavatel),

d) podmienok uréenych touto zmluvou (dalej len ,,dielo”) a jej priloh.




2. Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost.

3. Objednavatel dielo riadne avcas prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutld cenu podla
podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

4. Dielom sa tieZ rozumeju vietky pripravné a stavebno-technické, montdzne prace a sluzby suvisiace s
realizaciou predmetu plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy
su tiez obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v projektovej dokumentacii alebo
ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o
ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej
starostlivosti vedel alebo vediet mal amohol aktoré mohol zistit dokladnym preskdmanim
projektovej dokumentdcie, ktoré mu boli na poZiadanie pristupné pred vyhotovenim jeho Ponuky.

5. Miestom vykonania diela si pozemky v katastralnom uzemi Jazero a Krasna, katastralne Uzemie
lazero - parcelné Cisla 4420/1, 4468/1, 4478, 4421/26, 4430/11, 4438/2, katastralne Uzemie Krasna -
parcelné ¢isla 1945/1.

6. Vzhladom na skutocénost, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej unie, sa Zhotovitel
zavazuje pri vykonavani diela dodrziavat podmienky Integrovaného regionadlneho operaéného
programu, Prioritna os 1. Bezpecna a ekologicka doprava v regidonoch, Investi¢na priorita 1.2 - Vyvoj
a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych
systémov vratane vnutrozemskych vodnych ciest a ndmornej dopravy, pristavov, multimodalnych
prepojeni a letiskove] infrastruktury v zaujme podpory udrzatelnej regiondlnej a miestnej mobility,
Specificky ciel 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovsetkym
cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych oséb, ako aj podmienky uréené Zmluvou
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. Zmluvu o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,NFP“) a suvisiacu dokumentaciu stanovujicu podmienky poskytovania NFP,
ako aj povinnosti Objedndvatela ako prijimatela NFP, odovzda Objedndavatel Zhotovitelovi
v elektronickej forme (emailom, resp. CD nosic), co Zhotovitel Objednavatelovi naleZite potvrdi.

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom arozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze s mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

- so SirSimi vztahmi na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

- s umiestnenim inZinierskych sieti na Uzemi, ktoré bude dotknuté realizaciou diela v zmysle DRS,

- s projektovou dokumentaciou diela podla odseku 1. tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplna, a Ze mu nie
su zname Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentécie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne
a v€asne vykonanie diela.

8. Vzhladom na skutoénost, ze Zhotovitel bude vykonavat dielo za plnej prevadzky na prislusnych
cestnych komunikaciach Zhotovitel sa zavizuje pocas vykonadvania diela zabezpedit vsetky
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej premavke podla podmienok
uvedenych v prilohe Opis predmetu zdkazky a vyjadreni dotknutych organov.



. PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Dielo bude spifiat kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju
tymto ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel vykona a dokondéi prace vsulade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi). Zhotovitel
zaistuje vietok materidl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré s nevyhnutné pre dokoncenie
diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

Objedndvatel najneskdér ku diu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitelovi projektovu
dokumentaciu vjednom pisomnom vyhotoveni / digitdlnej forme, koépiu stavebného povolenia
a képie stanovisk prislusnych dotknutych organov/organizacii a vlastnikov/spravcov inZinierskych
sieti.

Objednavatel poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu sdcinnost spocivajicu najmé
v poskytovani vysvetleni, upresfiovani a doplfiovani Udajov a podkladov, zaujimani stanovisk a
rozhodnuti tykajucich sa vykondvania diela.

Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek stadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie
a Zhotovitel je povinny takuto kontrolu Objednéavatelovi umoznit.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonadva dielo v rozpore s povinnostami podla zmluvy a jej
priloh, je opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil alebo napravil takéto porusenie
povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej Objednavatelom. Pokial vznikne
Objednavatelovi majetkova skoda spdsobend nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti
v zmysle zmluvy a jej priloh, Zhotovitel je povinny ju nahradit.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi harmonogram vykonavania diela — vecny a casovy, a to
v listinnej aj elektronickej forme, na schvalenie do 10 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska. Zhotovitel bude pri spracovavani harmonogramu spolupracovat s Objednavatelom.
Takto Zhotovitelom vypracovany harmonogram vykonavania diela musi byt v stlade s podmienkami
alehotami stanovenymi touto zmluvou as prevadzkovymi podmienkami Objednavatela.
Objednavatel je povinny ozndmit Zhotovitelovi svoje pripadne namietky k harmonogramu v lehote
do piatich (5) pracovnych dni od jeho predloZenia. Harmonogram je pre Zhotovitela zavazny a méze
byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych strdn za uUcelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentdcie
tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov (vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie
podmienok podla tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné
operativne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju
a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uZ vykonaného diela podla tejto zmluvy atieZ rozsah
a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel do najblizsieho kontrolného dria povinny vykonat a to tak,
aby Zhotovitel splnil svoj zavdzok vykonat dielo najneskér v lehote podla ¢ldnku V. tejto zmluvy.
Ucast Zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.

Naviac prace, menej prace. Na zdklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel opravneny zmenit
rozsah vykondvaného diela. Naviac prace je Zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktord si zmluvné
strany dohodnu po doruceni pisomného ozndmenia Objedndvatela o zmene rozsahu vykonavaného
diela Zhotovitelovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac. Po prijati ozndmenia
o zmene rozsahu vykonavaného diela je Zhotovitel v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozZit
Objednavatelovi:
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- v pripade poZiadavky na ,naviac prace” polozkovity rozpocet poZadovanej zmeny diela,

- v pripade poZiadavky na ,menej prace” dopad nevykonania tychto prac na celkovu cenu diela
s Upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- dopad ,naviac prac” a,menej prac’ na harmonogram vykondvania a s navrhovanou Upravou
harmonogramu vykonavania diela; v pripade zmeny rozsahu vykondvaného diela vo forme
»haviac prac” v sihrnnej vyske 5% z ceny za dielo podla ¢lanku V. tejto zmluvy, sa Zhotovitel
zavazuje vykonat takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonavania diela,

- oboznamenie Objedndvatela o moZnych negativnych désledkoch na dielo a na uréeny cas jeho
vykonania vyplyvajucich z poZzadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela, ak také su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie si uvedené vo vykaze

vymer diela, bude Zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoc¢tu vychadzat z cennika pouzitého

Zhotovitefom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku diu Ucinnosti tejto zmluvy, pricom

v tomto cenniku uvedené ceny su maximalne.

V pripade, Ze Zhotovitel, po doruceni pisomného ozndmenia Objednavatela o zmene rozsahu

vykonavaného diela, vlehote uvedenej vtomto odseku nesplni povinnosti vyplyvajluce ztohto

odseku, bude Objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu ,naviac prac” na diele tretou osobou.

Dorucenim pisomného oznamenia Objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme

,menej prac” nie je Zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace

prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takto

vykonanych ,,menej prac”.

Zmeny rozsahu diela z dévodu vykondvania diela na zdklade schvalenych vzoriek materidlov,

zariadeni, vybavenia anapr. schvalenej dielenskej a montainej dokumentacie, vyplyvajuce

zrozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovaZzuju za vykonanie ,naviac prac” a nemaju vplyv
na cenu za dielo a harmonogram vykonavania diela.

V pripade Zhotovitefom poZadovanych opravnenych dodatoénych vykonov, zmien podmienok v
projektovej dokumentdcii, ktoré nie su uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia
Zhotovitela (napr. zmeny technickych noriem, ukoncéenie vyroby materidlov vyrobcom a pod. ), u
ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, Ze mu z nich vzniknu vo¢i Objedndavatelovi dalSie naroky na
plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncenia stavby, alebo v
pripadne inych narokov, Zhotovitel pisomne obozndmi o tom Objednavatela.

Ked%e dielo je financované z prostriedkov fondov EU, pre obe zmluvné strany bude zavizné aj
stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP, pricom do doby vyjadrenia prislusného RO / SO, lehoty podla
tejto Zmluvy neplyndu.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok k tejto
Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zdkonom o verejnom
obstaradvani (zakon ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, dalej tiez ,zakon o VO“).
Zhotovitel zaroven berie na vedomie a suhlasi stym, Ze uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha
predchadzajucemu schvaleniu Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatelského organu pod
Riadiacim organom pre Integrovany regionalny operacny program (dalej len ,RO a/alebo SORO pre
IROP“), z prostriedkov ktorého je dielo spolufinancované.

Bez Objednavatelom potvrdeného zmenového listu, ndsledného suhlasu RO a/alebo SORO pre IROP
nemobze Zhotovitel tieto dodatocné vykony alebo zmeny zacat. AZ po kladnych vyjadreniach
a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého bude
mat Zhotovitel narok na Uhradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu a uéinného
dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze cinnosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do jeho
predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom, na
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vlastnl zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikaénej skladbe, a to
nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie
je dotknuté opravnenie Zhotovitela pouzit na vykonanie Diela alebo jeho ¢asti subdodavatelov
v stlade s osobitnymi pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavédzuje poskytnut Objednavatelovi suc¢innost pocas doby realizacie stavby, ktora sa
bude realizovat na zaklade nim vykonaného aodovzdaného diela. Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi za kvalitu dodanych prac asluzieb podla tejto zmluvy najmenej pocas doby
povinnej udrzatelnosti projektu, t.j. 5 rokov v rdmci udrzatelnosti projektu. Zhotovitel je povinny
v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov pocdas udrzatelnhosti projektu na
poziadanie poskytnut sucinnost Objednavatelovi bezodkladne, v ramci vykonu kontrolnej ¢innosti
prislusnych organov voci Objednavatelovi, vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondvania diela zmluvné strany uskutocénia na
vyzvu Objedndvatela, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny
protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu, v ktorom
uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel zabezpedi na vlastné ndklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska
(vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela tabulou s
identifikacnymi Gdajmi (ndzvom, oznacenim stavebnika a Zhotovitela, udajmi o povoleni stavby,
terminoch zacatia a ukoncenia, menom zodpovedného stavbyveduceho).

Zhotovitel pred zacatim prac zabezpeli vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti, ktoré sa
nachadzaju v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich vlastnikmi/ spravcami a overi si ich
polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace v mieste vyskytu podzemnych inZinierskych sieti a
v ich blizkosti bude Zhotovitel vykonavat vzmysle poZiadaviek uvedenych v projektovej
dokumentdcii DRS.

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti krddeZiam, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami avystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Sucastou PD je aj Stavebny objekt SO — 05 Docasné dopravné znacenie - Dokumentécia pre
realizaciu stavby. Samostatnu realizdciu dopravného znacenia zabezpedli Zhotovitel na svoje ndklady
v sulade s priloZenou projektovou dokumentdciou.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd ku vSetkym
dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nespésobil skodu na cudzich nehnutelnostiach,
majetku, nezasahoval do prdv a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti
hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov,
neohrozoval zdravie alebo Zivot ludi a Zivotné prostredie.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povaZuje ich za
vhodné a dostatocné. Zhotovitel sa zavazuje pouzit vsetky opatrenia, aby predisiel poskodeniu
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dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfna poZiadavku na pouzZitie vhodnych vozidiel a tras.
Zhotovitel zabezpeci vSetky dopravno - inZinierske opatrenia, vratane ich prerokovania a ich
realizicie.

Zhotovitel je povinny uhradit vSetky skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku, zdravi alebo
Zivote os6b, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho doésledok. Uvedené sa netyka
pripadov, ked ku skode doslo na zdklade nevhodne vydaného prikazu zo strany Objednavatela,
pricom na jeho nevhodnost bol Objednavatel zo strany Zhotovitela upozorneny, ale tento i napriek
tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky podstatné a rozhodujutce
skutoénosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje o ¢asovom a technologickom
postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdovodnenie odchylok vykondvaného diela od tejto
zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym Objednavatelovi sp6sobend. Objednavatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom vykonanych pripdjat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spoloéne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v iom zapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup Objedndavatela a organov verejnej spravy k stavebnému
denniku na stavenisku, v pracovnom c¢ase, pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa
kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa sklada z dvodnych listov, z dennych
zdznamov a priloh:
a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, Zhotovitela stavby a

zmeny tychto udajov,

- identifikacné udaje stavby podla PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentdacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,
b) denné zdznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na minimalne dva

oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci Zhotovitela vidy

v ten den, ked' sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykondvat zdpisy technicky dozor
Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského
dohladu. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
urceny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych
dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Stavbyveduci Zhotovitela predloZi technickému dozoru
Objedndvatela denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny den a odovzdad mu druhy prepis. Ak
technicky dozor sobsahom denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, ndamietky
s uvedenim dovodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom
denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmerriovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky
dozor Objednavatela.

Technicky dozor nad vykondvanim diela vykondva Objedndvatel (stavebnik) prostrednictvom svojho
zéstupcu; technicky dozor vykona pésobnost stavebného dozoru podla stavebného zakona. Na
nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozoriiuje zdpisom do stavebného dennika.
Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),
- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,
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- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

- kontrolovanie vykonania prdc adodavok, ktoré budd dalSim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupréca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spoluprdca s projektantom a Zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

- kontrola vykondvania predpisanych skiSok materidlov, konstrukcii a prac v rdamci kontrolnych
a skasobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predloZenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu skod,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstranovania vad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $koéd na stavbe, nedodrianie ochrany
bezpeénosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na Ucely predchadzania vzniku poziarov
a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie poziarov, alebo ochrany Zivotného prostredia
ohrozujucej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych osdb na stavenisku alebo
jeho bezprostrednom okoli nariadit prerusenie alebo zastavenie vykonavania diela Zhotovitelom.

Objednavatel sa zavazuje oznamit Zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) dni od uzatvorenia tejto
zmluvy, najneskdér vsak do zacdatia stavebnych prac, identifikacné Udaje osoby, ktord poveruje
funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu skutocnej realizacie stavby (DSRS) vypracuje Zhotovitel k odovzdavaciemu konaniu
tykajucemu sa tohto diela vsulade s prisluSnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predloZit DSRS na schvalenie v lehote do siedmych (7) dni od
ukoncenia jednotlivej Casti diela. Objednavatel dokumentaciu v lehote siedmych (7) dni od jej
predloZenia schvali, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel povinny v lehote do siedmych (7) dni predlozZit
na schvdlenie prepracovani dokumentdciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp.
odmietnutie sa ma za to, Ze Objedndvatel predloZzenud dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje
minimalnym podmienkam stanovenym vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Akékolvek naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného
predkladania, vratane posuvania terminov vykonavania diela, zndsa Zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS
a jej odovzdanie Objedndvatelovi je podmienkou zacatia preberacieho konania jednotlivych casti
diela. Dokumentaciu skutocCnej realizacie stavby vratane dokladovej Ccasti vyhotovi v 3
vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova cast),
(*.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici. DSRS bude obsahovat aj suhrnnu
technickd spravu pre celt stavbu s celkovou situaciou stavby a situdciou SirSich vztahov.

Akakolvek dokumentacia vypracovana Zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim diela

podla tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel musi na svoje naklady zabezpedit jej
uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v ¢eskom jazyku; rozhodujuci je
vidy uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronicka forma dokumentdcie vypracovanej
Zhotovitefom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich
editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt
zhodny s obsahom dokumentdcie v listinnej forme,
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b) je vlastnictvom Objednavatela, resp. Objednavatel je majitelom a/alebo opravneny vykonavatel
majetkovych prav a Zhotovitel ju nesmie pouZit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu Objedndvatela. Rovnako Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela zverejriovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o
ich postupe, o popisoch vykonavania prdc, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela, o
vykresoch a vypoctoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy su
vo vlastnictve Objednavatela. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit
vyhradne pre ucely plnenia podla tejto zmluvy.

Zoznam subdoddavatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich o0séb

(subdodavatelov) zodpoveda Zhotovitel Objednéavatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat dielo

akoby dielo vykonaval sam.

a) Zhotovitel uvadza tychto zndmych subdodavatelov (obchodné meno a adresa sidla
subdodavatela, meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia osoby opravnenej konat
za subdoddvatela a podiel subdodavok): ...

/ Zhotovitelovi pri podpisovani zmluvy nie st zndmi subdodavatelia .

b) Zhotovitel dalej uvdadza zoznam znamych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism. a) bod 7
zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov), ktori sa budl podielat na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo
(obchodné meno a adresa sidla, resp. meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia

Zhotovitelovi pri podpisovani zmluvy nie su znami partneri verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism.
a) bod 7 zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov), ktori by sa mali podielat na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo.

c) Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit Objednévatelovi akukolvek zmenu o
subdodavateloch a o partneroch verejného sektora v rozsahu podla predchadzajucich pism. a)
ab).

d) Zhotovitel, subdodavatel, ako aj kazdy novy subdodavatel, resp. partner verejného sektora,
ktory sa podiela na plneni zmluvy, musi mat zapisané (daje v registri partnerov verejného
sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z., ak ma povinnost takéhoto zapisu, pred podpisom
zmluvy ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.

e) V pripade, ak Zhotovitel alebo jeho subdodavatel, alebo iny partner verejného sektora nemal v
Case uzavretia zmluvy alebo nebude mat v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané udaje v
registri partnerov verejného sektora a takuto povinnost ma, Objedndvatel mdze od zmluvy
odstupit.

f)  Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze v case jeho podpisania zmluvy az do casu
podpisania zmluvy Objedndvatefom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy su on, jeho
subdodavatelia ako aj partneri verejného sektora, ktori sa podielaju na plneni zmluvy, platne
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maju.

Objednavatel ma pravo poziadat Zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého Zhotovitelom, na
zaklade riadne od6évodnenej Ziadosti a to z dévodu, ak Zhotovitel nahradza subdodavatela, ktorym
plnil podmienky Gasti anovy subdodavatela tieto podmienky nespltia, alebo subdodavatel je
partnerom verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela
vzmysle predchadzajucej vety bezodkladne wvyhoviet a zmenit subdodévatela, pricom novy
subdodavatel musi byt Objednavatelom odsuhlaseny. V pripade, Ze Zhotovitel nedd odsuhlasenie
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zmeny subdodavatela, bude sa to povaZovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti
a Objednavatel bude opravneny odstupit od zmluvy.

Zhotovitel bude nakladat s odpadmi vsulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit alebo zhodnotit odpad
inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Drzitel odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch, ak nezabezpeduje ich zhodnotenie alebo
zneskodnenie sdm a dodrZiavat ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuZitelny ako
zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny skodlivinami odovzdat na recyklaciu, nerecyklovatelny
a nevyuzitelny stavebny odpad ukladat na riadend sklddku odpadov, nebezpeéné odpady odovzdat
oprdvnenej organizacii, ktora zabezpeci ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie v zmysle platnej
legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi odovzdat doklad
0 sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykondvania diela.

Zhotovitel zabezpecéi komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych ¢asti, resp. k
ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomo6cok musi Zhotovitel
dbat na minimalizaciu poskodenia predmetne;j lokality aj po ukonéeni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatelov, za dodrziavanie bezpeénostnych predpisov platnych pre stavebnu &innost, pre
pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych
predpisov vztahujucich sa na bezpecnost aochranu zdravia pripraci, bezpeénost pouzivanych
technickych a strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel bude dodrzZiavat bezpeénostné a zdravotné zésady a poziadavky tykajuce sa
staveniska a bezpecénosti pocas vykondvania diela v zmysle platnych technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela mdze Zhotovitel pouZivat len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou
konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti
prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a
technickymi normami.

Zhotovitel je povinny bez poZiadania Objednavatela, bezodkladne po nastupe na plnenie predmetu
zakazky v zmysle § 7b ods. 6 zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a
o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom rozsahu predloZit doklady a osobné udaje
fyzickych (pravnickych) osbéb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu.
PredloZzené doklady musia preukazovat, Ze uvedené fyzické osoby majud s nim uzatvoreny
pracovnopravny vztah, pripadne, Ze vykondavaju pre neho prace (dodévaju sluzby) v subdodavke
(szC€O, pravnické osoby). Uvedend povinnost je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu
zakazky, teda vzdy, ked d6jde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel zodpoveda
Objedndvatelovi za Skodu spdsobenu nelegdlnym zamestndvanim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
podpise Zmluvy, Zhotovitel predloZi Cestné vyhlasenie Objedndvatelovi, Ze zabezpedi dodrzanie
zédkona €. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.
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IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel najmenej pat dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela na jeho
prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku driu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Uplne vypratat,
odstranit zvysny material, odpady a pod. a uviest vietky dotknuté plochy do riadneho stavu.

Zhotovitel zabezpeci vykonanie vSetkych skisok a merani v zmysle platnych technickych noriem,
predpisov. a DRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych
skusok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost Zhotovitela vykonat dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela na zaklade
odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch
zmluvnych strdn. Podmienkou prevzatia diela je Uspesny vysledok preberacieho konania, v ktorom
Objednavatel potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkolvek vdd azdvad alebo s vyhradou
odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi, nebrdnia riadnemu a bezpe¢nému
uzivaniu diela. Tieto vady a zavady je Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutom termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu a bezpeénému
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, predpismi, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvnych stradn a
zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit hotové Casti diela tak, aby
nedoslo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objedndavatelovi.

Nebezpelenstvo Skody k dielu zndSa Zhotovitel aZ do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objedndvateflom vzmysle ods. 4 tohto ¢l zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu/zapisu, na Objednavatela prechadza az jeho prevzatim.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objedndvatela v okamihu jeho prevzatia Objedndvatefom
podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v rdmci odovzdavacieho a preberacieho konania
diela nasledujice doklady adokumentaciu: protokol/zédpis o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouZitych stavebnych vyrobkov a materidlov, prislusné casti
stavebného dennika, protokoly o vykonanych skidskach a meraniach, doklady o nakladani s odpadmi
suvisiacimi s vykonanim diela, doklad o odovzdani dotknutych pléch verejnej zelene Objednavatelovi
/ spravcovi (Sprdva mestskej zelene v KoSiciach) — vtroch vyhotoveniach v tlacenej forme,
dokumentiéciu skuto¢ného realizovania diela (DSRS) a geodeticky elaborat/zameranie (obsahujlci
o0.i. aj naleZitosti v zmysle poziadaviek vlastnikov/spravcov dotknutych podzemnych inzinierskych
vedeni a zariadeni) v tlacenej av digitdlnej forme v pocte podla ¢l. Ill odsek 24 zmluvy, a. i.
pozadované doklady a dokumentdciu podla priloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA
Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia kladného

stanoviska z vysledku administrativnej kontroly procesu verejného obstardvania (dalej tiez ,,VO“) zo
strany SO/RO.
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2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo za tychto podmienok:

a) zacatie prac na diele do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi najneskér do 8 mesiacov od
protokolarneho odovzdania staveniska.

3. Objednavatel je opravneny nariadit Zhotovitelovi prerusenie vykondavania diela, pri podstatnom
poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

4. PreruSenie prac zdovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na konecny termin zhotovenia
a odovzdania diela.

5. Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel toto dielo
prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

6. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit Objedndavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje vykonanie diela s dosledkom moZného omeskania Zhotovitela so splhenim
zavazku vykonat dielo v lehotdch podla tejto zmluvy. Sucastou oznamenia podla prvej vety tohto
odseku, bude Sprava o predpokladanej ditke trvania prekadzky vykondvania diela,
pric¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

7. Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela
dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim sucinnosti, nebude
Zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

VI. CENA DIELA

1. Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze cena diela Specifikovana v prilohe ¢. 2 zmluvy je dojednana
v sulade so zdkonom 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z.1., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach vzneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

CenadielabezDPH: i, eur (slovom: ....cccvvveeecveeiiiereee e, euro),
DPH20%: e, eur (slovom: ....cccvvevveeiineeeiecieeee e, euro),
Cena dielavratane DPH:  .....cocovvreennneen. eur (SIoVOM: ....ccoveveeeeiiiieeeeecieeeeeeeie euro).

Zhotovitel je / nie je platca DPH."

Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizdcie predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnutd cenu neprekrodi. Zhotovitel je povinny dovtedy
nevyfakturovanu cast ceny znizit o vy$ku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dfa ......cccccoviviieiiiiiiieennnnn, , ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpodet ceny slizi pre ucely fakturacie. Zhotovitel sa
zavazuje realizovat dielo tak, aby dohodnutd cena nebola prekrocena.

3.V cene su zahrnuté vsetky naklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a odbornym splnenim
zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh vratane nakladov a vydavkov na vsetky
a akékolvek vedlajsie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne avcéasné
vykonanie diela podla DRS) ako su napr. colné poplatky, spravne poplatky (uzavierky, prekopavky,

! Nehodiace sa pregiarknut/neuvadzat
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zaujatie verejného priestranstva), dan za uZivanie verejného priestranstva, vytyéenie podzemnych
inZinierskych sieti, naklady na dopravu stavebnych vyrobkov a materidlov na miesto ich pouZitia,
staveniskovl a mimostaveniskovu dopravu, pouZitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, spotrebny materidl, odstranenie (naloZenie, odvoz, zloZenie) vyburanych hmét, sute,
prebyto¢nej zeminy a odpadov suvisiacich svykondvanim diela vratane poplatkov za ich
uskladnenie, potrebné zariadenie staveniska a pod. suvisiace s vykonanim diela.

Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podla
tohto ¢lanku odpoditana.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhlfadom na financovanie diela aj z finan¢nych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeskania za obdobie
od uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyucétovanej tou - ktorou fakturou az do
zaplatenia takejto jednotlivej ¢asti ceny za dielo, ak objednévatel jednotlivi ¢ast ceny za dielo
zaplati zhotovitelovi v lehote do troch (3) dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z
verejnych rozpoctov na bankovy ucet objedndvatela.

VII. FAKTURACNE A PLATOBNE PODMIENKY

Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradzana na zaklade dariovych dokladov — faktur, ktord bude obsahovat
nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov a aj tieto naleZitosti: Cislo zmluvy, oznacenie (nazov) diela predmet fakturacie, den
odoslania a den splatnosti faktury, oznacenie periainého Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma
platit, kod klasifikacie CPA uskuto¢nenych prac vzmysle §69 zédkona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych
Ciastok, datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktur budu
supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, ktoré budi obsahovat aj supis uz
z jednotlivych ciastkovych faktur. Sudpisy vykonanych prac a dodavok budu na kazdej strane
potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatela a Zhotovitela. Faktura bude vystavena so
splatnostou 60 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi; Zhotovitel zavdazne vyhlasuje, Ze
dohoda o dobe splatnosti faktury nie je hrubom nepomere kjeho pravam a povinnostiam
vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Kazdda vystavena faktura bude vo vyske minimdlne 20 % z celkovej
vysSky ceny diela okrem poslednej faktdry. Ndvrh supisu vykonanych prac odovzdd Zhotovitel
zastupcovi Objednavatela na kontrolu vZdy po uplynuti prislusného kalendarneho mesiaca, ku
ktorému sa navrh suUpisu vykonanych prdc spracovava. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati
Objednavatel Zhotovitelovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho ddévodu
najneskér do 5 pracovnych dni od jeho predloZenia Zhotoviteflom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny oprdvnenym zastupcom Objedndvatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskor do 5 pracovnych dni odo dia doruéenia navrhu stpisu vykonanych prac
Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych
prac.

b) Pri konecnej fakture bude prilohou aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
opravnenym zastupcom Objedndvatela a Zhotovitela.

c) Objednavatel si vyhradzuje prdvo a Zhotovitel suhlasi stym, Ze v pripade poZiadaviek ,RO
a/alebo SORO pre IROP“ na formalnu Upravu vystavenych faktdr, bude postupovat podla
dispozicii a usmerneni Objednavatela.
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Objednavatel je opravneny namietat vecnu a formalnu spravnost a Uplnost faktury ¢i jej povinnych
priloh najneskér do 15 dni odo dna dorucenia predmetnej faktury vratenim faktdry s uvedenim
konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objedndvatela voci predmetnej fakture. V takomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktldry a nova lehota splatnosti faktury zaéne plynut
dorucenim opravenej faktury Objednavatelovi.

VIIL. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénd dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané
dielo podla tejto zmluvy, ktord zac¢ina plynut diom riadneho odstranenia vad a zavad diela, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu
o vyhotoveni diela.

Zhotovitel zodpovedd za vady a zdvady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia atiez za vady
vzniknuté po prevzati diela, ak boli sp6sobené porusenim povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel bude vykonavat dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat za to, Ze dielo bude
vykonané podla podmienok tejto zmluvy a 7e bude spifiat vetky poZiadavky platnych prislugnych
pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

Dielo ma vady, ak nezodpovedd Specifikacii diela podfa DRS, podmienkam zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom a nariadeniam.
Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

V pripade vyskytu vad pocas zdrucnej doby mda Objednavatel prava vyplyvajuce z Obchodného
zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade naroku na odstranenie
vad je Zhotovitel povinny vady na vlastny Ucet odstranit v primeranej lehote, najneskér vsak do 15
dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak Zhotovitel' nepristipi k odstrafiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpedit odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na ndaklady Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaruénej dobe, alebo jeho c¢asti inou
pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatela voci
Zhotovitelovi.

IX. ZMLUVNE POKUTY

Ak bude Objednavatel v omeskani s platenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel uplatnit troky
z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZnej sumy za kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s dokonenim diela v termine podla Zmluvy a jeho odovzdanim
Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdy zacaty der omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia Zhotovitela
nastane z dévodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti vyluéujlicich zodpovednost
v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objedndvatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a
kazdy dalsi deri omeskania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ak Zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni préac, vznikd Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty deri omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstrdnenia vad reklamovanych v zdrucnej dobe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a
kazdy dalsi zacaty dert omeskania.

V pripade nepritomnosti oprdvneného zastupcu Zhotovitela na kontrolnych drioch, ¢i v pripade

nesplnenia ulohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznikd Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyvediceho Zhotovitela alebo jeho zastupcu na mieste stavby, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy takyto pripad,
a to aj opakovane.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu, polozkového
rozpoctu ceny na Objednavatefom pozadovanych zmendch predmetu diela, vznikd Objedndvatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy aj zacaty denn omeskania a
jednotlivy pripad.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi véas potrebné doklady, alebo nevedie riadne
stavebny dennik, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy pripad porusenia.
Ak Zhotovitel neodstrani porusenie podla tohto odseku, ktoré mu Objednavatel vytkol do 24 hodin,
je Objednavatel opravneny od Zhotovitela poZzadovat zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé
takéto porusenie. Zavaziné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a
ochrany Zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy a mbzie byt
dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania odpadov
vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch dni od vyzvy Objednavatela, vznika Objednavatelovi pravo na
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZzdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatefom do stavebného dennika nezaisti
bezpodmienetné dodrZiavanie povinnosti hlasenia pritomnych o0s6b na stavbe, vznikd
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZzdy jednotlivy pripad
porusenia.

V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmludv, vznika Objednavatelovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kaidy den
omeskania.

Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za kvalitu stavebnych prac podla tejto zmluvy najmenej
pocas doby povinnej udrzatelnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukonceni projektu. V lehote 5 rokov po
odovzdani diela je Zhotovitel povinny na poZiadanie poskytnut sucinnost Objednavatelovi
bezodkladne (pripadne vlehote urcenej Objednavatelom) vramci vykonu kontrolnej cinnosti
prislusnych organov voc¢i Objednéavatelovi, najma podat pisomné vyjadrenia a vysvetlenie. V pripade
porusenia tejto povinnosti je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 50,- EUR za
kazdy der omeskania so splnenim tejto povinnosti.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

V pripade neplnenia zdvazkov Zhotovitela vyplyvajucich ztejto Zmluvy, u ktorych nie je vyska
zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajlcich bodoch, vznikd Objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zacaty den,
kedy trva porusenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. Il ods. 31 zmluvy) je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske financnej sankcie, ktord bude v désledku toho uloZzend
Objednavatelovi prislusSnym orgdnom verejnej spravy.

V pripade porusenia Zmluvy v Casti tykajlicej sa subdodavatelov Zhotovitela je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

Uplatnenim Zmluvnej pokuty prdvo na ndhradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani naroky
vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatefom voci Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju splatnymi do 15
dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucend vyzva na uUhradu zmluvnej pokuty
opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna strana sa zavdzuje zaplatit zmluvnd pokutu
vyuctovanu v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory
bude uvedeny vo vyzve na Ghradu.

Objednavatel je opravneny zapoditat jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu zmluvnych pokut
vodi vsetkym pohladavkam Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Zaplatenie Zmluvnych pokat podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetnd cdinnost vykondvat s cieflom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povazuje takd prekazka, ktord nastala nezavisle od véle
povinnej Zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by povinna Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo
prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tito prekazku predvidala.

Zodpovednost nevyluéuje prekazka, ktord vznikla az v ¢ase, ked povinnad Zmluvna strana uz bola v
omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti vyplyvajucich
zo zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom mimoriadnych,
nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich nasledky nebolo moziné v case
uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich
prekonat — okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti sa
povazuju najma:

a) atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najma poziar, vybuch, uder blesku,
naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho ndkladu,
vichrica, zosuvanie pody, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoZiarov a inych
predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vina, zdplava, povoden,
nahodné a nahle poskodenie alebo znicenie veci kvapalinou unikajucou z vodovodného
zariadenia a/alebo

b) skutocnosti spbsobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, najma vandalské Cciny,
protipravne poskodenie, ako aj
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c) vietky dalSie okolnosti vyssej moci (dalej len ,mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli
zavinenim Objednavatela ani Zhotovitela.

4. Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vsetky okolnosti ma
vediet, Ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinna oznamit druhej Zmluvnej strane povahu
prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti a poudit o jej désledkoch. Oznamenie
sa musi urobit bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa povinna Zmluvna strana o prekazke dozvedela
alebo pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavazuje
povinni ZmluvnU stranu nahradit $kodu, ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist. Ucinky
okolnosti vylucujucich zodpovednost si obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su
tieto Ucinky spojené. Okolnosti vylucujice zodpovednost oslobodzuji povinnd Zmluvnd stranu od
povinnosti platit zmluvnu pokutu v dosledku porusenia povinnosti, na ktoru sa tieto okolnosti viazu.

5. Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost opravnena Zmluvna strana nema pravo na
odstupenie od zmluvy.

Xl. OSOBITNE USTANOVENIA

1. Zhotovitel sa zavdzuje spresnit projektantovi prislusnej casti projektovej dokumentécie pre
realizaciu stavby Specifikdcie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup
realizanych prac. Ak tak Zhotovitel neurobi, zodpoveda za vsetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté.
Predmetné doddvky su tie, ktoré su v prislusnej Casti projektovej dokumentacie Specifikované len
svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom. Toto spresnenie musi byt vopred pisomne
odsuhlasené Objedndvatelom.

2. Zhotovitel sa zavazuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

3. Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhladom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurépskej
Unie sa Zhotovitel zavazuje, ze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnd sucéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a. Poskytovatel a nim poverené osoby,
Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi
poverené osoby,

C. Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny orgdn a nimi poverené
osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU

4. V pripade, ak v désledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatela a/alebo Zhotovitela, podla
bodu 5 tohto ¢lanku, déjde k uznaniu Casti alebo celého diela za neopravneny vydavok v dosledku
porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy a jej priloh, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
sumy zodpovedajlcej sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:
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11.

a) za ich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost Zhotovitel v désledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto Zmluvy,

b) cena za takuto cast diela bola Objednavatelom Zhotovitelovi zaplatend, a to len do vysky
zaplatenej ceny za takuto cast diela, a zaroven

c) ak Zhotovitel o pripadnd zmenu, ktora spdsobila neopravnenost prislusnych vydavkov nepoziadal
v sulade s touto zmluvou alebo ak takuto poZiadavku Objednavatel odmietol.

Zmluvné strany berd na vedomie a reSpektuju, Ze dielo je financované z prispevku z Eurépskych
Strukturalnych investiénych fondov (ESIF). K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo strany Objednavatela
dojde po podpise Zmluvy o poskytnuti NFP. Ak vysledok predmetnej kontroly procesu VO nebude
kladny, alebo kontrolné organy odhalia akikolvek nezrovnalost, Objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy bez udania iného dovodu v nadvaznosti na dorucenie spravy z kontroly VO, ktorou
poskytovatel NFP neschvalil predmetné VO.

Zhotovitel sa zavazuje v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montaine poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajlcu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému, v savislosti s ¢innostou alebo vztahom
Zhotovitela a jeho subdodavatelov, a to na poistnd sumu vo vyske ceny predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Képie potvrdeni o uzavreti poistnych
zmllv je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi do 10 dni po Géinnosti Zmluvy o dielo,
najneskér vsak do dna prevzatia staveniska a zacatia vykonavania stavebnych prac na diele, podla
toho, ktora lehota uplynie skor. V pripade, Ze Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi kdpie potvrdeni
0 uzavreti poistnych zmllv, je Objednavatel opravneny uzavriet toto poistenie na naklady
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny sa na svoju zodpovednost uistit, Ze jeho subdodéavatelia maju pre
nimi vykondvané prace uzavretl podobnu poistnd Zmluvu akid ma Zhotovitel voci Objednavatelovi,
alebo kryju vsetky rizika vyssie uvedené. Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin)
informovat Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel je
opravneny pocas realizicie diela poZadovat od Zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu
poistenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na pobyt na
Uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykondvania diela.

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy vodi
Objedndvatelovi len po predchddzajucom pisomnom suhlase Objedndvatela. Zhotovitel je
opravneny pouzit pohladavky vyplyvajlce z tejto Zmluvy voci Objednévatelovi ako zabezpeku, alebo
pre iné zabezpecenie svojich zavazkov voci tretej osobe len po predchadzajicom pisomnom suhlase
Objednavatela.

Objedndvatel je opravneny na zapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych pohladavok voci
Zhotovitelovi na akékolvek splatné i nesplatné pohladdvky Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia
od Zmluvy, tzn. Ze moznost zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného
obohatenia. Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voci pohladavkam
Objedndvatela, bez jeho suhlasu.

V pripade, Ze dbjde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je Zhotovitel

povinny:

a) okamzite ukondit vietky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v zdujme
ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo staveniska,

b) na svoje naklady zabezpedit stavbu a stavenisko proti poskodeniu stavby alebo staveniska,
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13.
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16.

17.

c) odstranit zo stavby a staveniska vsetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad, stiahnut zo
stavby a staveniska vietkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov svojich subdodavatelov,
zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpeénom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednévatelovi do 10 dni odo dria kedy mu ddjde prejav véle
Objednavatela k ukonceniu Zmluvy alebo odo diia zrusenia Zmluvy,

e) vratit kompletnd dokumentéciu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s dielom,
Objednavatelovi,

f) v pripade, Ze Zhotovitel nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto Zmluvy, moze tieto
povinnosti vykonat Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych skuto¢nostiach,
ktoré mozu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto Zmluvou ako aj pre realizaciu
predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavazuju poskytovat si nalezitd suc¢innost najmé tym, Ze svoje poziadavky
budu zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti — predmetu a Gcelu, ktoré by
chceli dosiahnut.

Ak sa kedykolvek Zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktord méze byt podnetom pre
neplnenie ktorejkolvek podmienky vymedzenej v Zmluve, tdto Zmluvna strana je povinna poslat
okamzite pisomnu sprdvu druhej Zmluvnej strane, Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a
strany maju pokracovat v spolupraci tak, aby zabezpedili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikacia, podla alebo v
suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,0znamenie”), musi byt vyhotovené pisomne a dorucované
druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho posStového dorucovatela, elektronickou
postou alebo osobne na korespondencné udaje Zmluvnych stran uvedené v nasledujucom odseku
tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia zasielky
obsahujlicej ozndmenie prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povaZuje za dorucené
prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zdasielky odosielajucej Zmluvnej strane z
dovodu ,adresat neznamy“, ,zdsielka neprevzatd v odbernej lehote”, ,adresat nezastihnuty”,
»adresat poZiadal o doposielanie”, alebo z akéhokolvek iného dévodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej strane
dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy obsahujucej
ozndmenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, deri alebo ¢as prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objedndvatelovi kazdu zmenu jeho identifikacnych
udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni odo diia, kedy nastala zmena
niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si Zhotovitel povinnost podla tohto odseku Zmluvy
nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v case, kedy mu Objednavatel zasle
oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s
obsahom ozndmenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky ndhradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj
na ostatnych zariadeniach Objedndvatela, ktorych sa vykondvanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to
od zacatia vykondvania diela aZ do odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom
preberacieho protokolu aodovzdanim a prevzatim diela zmluvnymi stranami prechddza
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele anaostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa
vykondvanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na Objedndvatela.
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19.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materidlom
dodanych Zhotovitelom vramci diela) a k podkladovym materidlom k dielu (dokumentacia podla
tejto zmluvy), ak dovtedy nendlezalo Objedndvatelovi, prechddza zo Zhotovitela na Objednavatelsa,
odovzdanim a prevzatim diela Objedndvatelom podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd Objedndvatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich osbéb, sposobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykondvani diela. Za Skodu
sa naucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi orgdnmi
a orgdnmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku
zatazovali Zhotovitela a nie Objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vycCerpani opravnych
prostriedkov uloZené, ak Objednavatel riadne a véas umoznil Zhotovitelovi uplatriovat v prislusnych
konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za Ucelom zacatia opravnych konani Zhotovitel Objednavatela pisomne poziadal,
a ak naklady spojené s uplatfiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitel
Objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

XIl. TRVANIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tdto zmluva v zmysle ustanovenia § 5a
zakona o slobode informécii, v spojeni s ustanovenim § 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb.
v zneni neskorsich predpisov, povinne zverejfiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela (www.kosice.sk),

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial bude splnend podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik neskor, ako dojde k faktickému zacatiu
plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie prdv z titulu bezdévodného obohatenia
ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a Ucelom najblizSie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred
nadobudnutim Gcinnosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaju oproti pravam z titulu bezdévodného
obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva Gc¢inna uzZ v dobe faktického zacatia plnenia predmetu
tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zdkona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik dojednanim podla tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych strdn, pisomnym odstipenim od Zmluvy niektorou Zmluvnou
stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,,deri zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych
stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich poru$enia druhou Zmluvnou stranou
ku dfiu zaniku Zmluvy dohodou.

Odstupenie od Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt dorucené druhej Zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho Uc¢inky nastavaju driom dorucenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost porusila. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju
pravo objednavatela na odstlpenie od tejto Zmluvy, sa povaZuje aj neodstranenie zjavnych vad
diela uvedenych v oznameni o zjavnych vadach vlehotdch uvedenymi tejto zmluvy, nesplnenie
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11.

povinnosti Zhotovitela uvedenej v tejto Zmluve alebo postlpenie akékolvek pohladavky (prava)
vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Pre pravnu Udpravu odstlipenia od Zmluvy avzdjomnych narokov Zmluvnych stran zneho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy, ak sa preukaze, Zze Zhotovitel v ponuke predloZil
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neulplné alebo skreslené Udaje. Objedndvatel ma
pravo odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane Objednavatela alebo z dovodov
skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni
naleZitej starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat.

Kazda Zmluvna strana je opravnend odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak druha Zmluvna strana porusi
niektoru zo svojich povinnosti podstatnym sposobom.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy ak je zrejmé, Ze Zhotovitel nedokaze zhotovit
predmet Zmluvy alebo jeho €ast riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na predmete Zmluvy
pred jeho dokoncéenim.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje ku driu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej zmluvnej
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote ciastkového plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu dorucenia odstupenia od Zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu skody
vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strdn, ani Zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

XIil. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykolvek v buduicnosti zistilo, Ze niektoré z
ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelhost ostatnych
ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknuta. Zmluvné strany sa zavazuju formou dodatku k tejto
Zmluve nahradit takto neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré
bude svojou povahou najblizSie povahe neplatnému alebo nevykonatefnému ustanoveniu, a to s
prihliadnutim na volu oboch Zmluvnych stran obsiahnutu v tejto Zmluve.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo su tieto prilohy:

Priloha €. 1: VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;

Priloha €. 2: Ponuka Zhotovitela v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela);

Priloha €. 3: Opis predmetu zakazky

Priloha ¢&. 4: Stavebné povolenie €. MK/A/2017/13756-6 zo dfia 11.07.2017, vydané Specidlnym

stavebnym Uradom pre miestne a ucelové komunikacie.

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zaloZené alebo suvisiace
s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik.
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Tato Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel a tri
rovnopisy obdrzi Objedndvatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich predchddzajucom
schvaleni Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze tento
vyjadruje ich slobodnd a vazinu vélu, bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi
podpismi osdb opravnenych konat v ich mene, alebo v zastupeni.

V KoSiciach, dfa ......cccceeeeeennes Vo, ,dAa e,

Objednavatel: Zhotovitel"
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