Zmluva o vykone ¢innosti stavebného dozoru

stavby ,,KoSicka futbalova aréna - futbalovy Stadion®
uzavretd medzi zmluvnymi stranami:

Kosicka Futbalova Aréna a.s.

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, Slovenska republika
ICO: 47 845 660
DIC: 2024 132704
IC DPH: SK 2024132704
Zastupenie: JUDr. Martin Petrusko- predseda predstavenstva
Ing. Jan Jakubov - ¢len predstavenstva
Registracia: Obchodny reg. Okresného sadu Kogice I, odd.: Sa, viozka &.: 163 6/V

(d’alej aj len ako ,.objedndvatel™)

DIRO spol. s r.o.

Sidlo: Klimkovi¢ova 26, 040 23 Kosice

ICO: 50902679

DIC: 2120518620

IC DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie

IBAN:

Zastupenie: Ing. Milan Vaska - konatel

Registracia: Obchodny reg. Okresného sidu Kosice I, odd.: Sro, viozka €.: 4151 LAY

(dalej aj len ako ,.poskytovatel’*)

Objednavatel’ a poskytovatel’ spolu d'alej aj len ako ,.zmluvné strany®, ktori spolu vyhlasujd, ze su
plne spbsobili na pravne tkony, aZe vsulade s § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zékonnika
uzatvaraju Zmluvu o vykone éinnosti stavebného dozoru stavby . KoSickad futbalovad aréna -futbalovy
Stadion* (d'alej aj len ako ,.zmluva* ) za tohto obsahu a podmienok:

L
Predmet zmluvy

e Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti
zmluvnych stran v sivislosti s vykonom stavebného dozoru podra prislusnych ustanoveni zakona
50/1976 Zb. stavebny zakon v zneni neskor3ich predpisov a v rozsahu technického dozoru
investora podl'a Prilohy &. 5 Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
a inZinierskych &innosti pri realizécii stavebnych €innosti 1. etapy vystavby stavby "KosSicka
futbalova aréna - futbalovy $tadion”. Pre vyluenie pochybnosti zmluvné strany precizuju. ze
pokial’ nebude niZSie uvedené inak Cinnost stavebného dozoru zahffia aj &innosti technického

dozoru.
2. Poskytovatel' sa zavizuje pre objednévatela vykonavat
stavebny dozor pocas stavby: l.etapy vystavby stavby KoSicka futbalova aréna —

futbalovy §tadién, ktori bude pre objednavatela realizovat’ Skupina dodavatelov ~AVA-stav -
OHL* na zaklade Zmluvy o dielo na naprojektovanie avystavbu futbalového Stadiona
KOSICKA FUTBALOVA ARENA, v katastralnom Gzemi KoSice — Juzné mesto, lokalita:
Viedportovy areal, 6. vyrobny okrsok, ul. Pri Pracharni, Kosice podla projektovej dokumentacie
a vydanych povoleni, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a objednavatel
sa zavizuje za riadne vykonany stavebny dozor zaplatit' poskytovatelovi zmluvnll odmenu za
podmienok a vo vy$ke dohodnutej v tejto zmluve.



Poskytovatel' vyhlasuje, Ze méa oprdvnenie na vykon
stavebného dozoru. Poskytovatel’ d’alej prehlasuje, Ze je subjektom opravnenym vykonavat’
dohodnuté &nnosti a plnit zavizky v zmysle tejto zmluvy, a to riadne v sulade s prislusnymi
platnymi pravnymi predpismi, Ze disponuje potrebnym persondlnym a technickym
zabezpedenim, aZe je schopny vykonavat Cinnost podla tejto zmluvy, pricom ma
s uvedenym dostato&né skiisenosti, aby obstaral dohodnuté zaleZitosti. Personal poskytovatela
musi zahriiovat’ dostatoéne kvalifikovanych odbornikov, ktori si kompetentni vykondvat
dohodnuté povinnosti.
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Podmienky vykondvania stavebného dozoru a koordindcie bezpecnosti

Poskytovatel bude vykondvat stavebny dozor podla tejto zmluvy samostatne, s riadnou
odbornou starostlivostou a nie je opravneny pouZit na zariadenie zaleZitosti, vyplyvajicich
z predmetu tejto zmluvy tretiu osobu bez predchadzaj ticeho stihlasu objednavatel’a. Poskytovatel
je povinny akceptovat pokyny objednavatela, ktoré mu pocas plnenia predmetu zmluvy vyda,
no zaroveti je povinny upozornit na ich pripadna nevhodnost s ohladom na plnenie predmetu
tejto zmluvy a zmluvy o dielo na zhotovenie stavby.

Pri vykonavani stavebného dozoru ma poskytovatel tieto povinnosti:

> plny vykon funkcie stavebného dozoru na stavenisku v rozsahu zodpovedajicemu potrebam
riadneho zhotovenia stavby po celt dobu realizacie stavby,

> obozndmenie sa s podkladmi, na zéklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmid
s projektovou dokumenticiou, harmonogramom vystavby, s obsahom zmliv, s obsahom
stavebnych povoleni a inych povoleni vydanych pre vystavbu,

> dodrziavanie podmienok stavebného povolenia a opatreni Statneho stavebného dohladu po
dobu realizacie stavby,

> G&ast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitefom pred zaCatim prac,

> starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentécie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokon&enych Casti stavby,

> odsthlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju naklady stavebného objektu
alebo prevadzkového stboru, nepredlzuji lehotu vystavby a nezhor§uju parametre stavby,
ostatné dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim investorovi,

> bezodkladné poskytovanie informacii investorovi o vietkych zévaznych okolnostiach
tykajucich sa stavby,

> priebezné sledovanie vedenia stavebného dennika stavby zhotovitefom tak, aby tento pravny
dokument vystihoval technické, organizaéné a ekonomické okolnosti realizacie stavby,
reagovanie na zapisy zastupcu zhotovitela,

> kontrola riadenia stavby tak, aby bola zabezpetena sucinnost jednotlivych profesii a ich
naslednost za ugelom, aby nedochadzalo k prestojom a oneskoreniu pri jednotlivych
dodavateloch, koordinacia projektovej €innosti a celého stavebného procesu,

> kontrola vecnej a cenovej spravnosti a iiplnosti ocefiovacich podkladov (stipisov vykonanych
prac a dodavok) a faktr, ich sulad s podmienkami zmlav a ich predkladanie investorovi,

> kontrola a odstihlasenie tych &asti dodavok, ktoré buda v d'alSom postupe zakryté alebo sa
stant nepristupnymi a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

> odovzdanie pripravnych pric a stavebnych pripravenosti v silade so zmluvami, d’alSim
zhotovite'om na ich nadv#zné ¢innosti,

> spolupraca so zastupcami objednavatela a zéstupcami  generalneho  projektanta
vykonavajicimi autorsky dozor pri zabezpeCovani saladu realizovanych prac a dodavok s
projektom.
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spolupraca s projektantom a so zhotovitelmi stavby pri vykonavani alebo navrhovani

opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

sledovanie, & zhotovitelia vykonavaju predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,

kontrola ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu prac a dodéavok

(atesty, certifikéty, protokoly o skuskach a pod.),

> sledovanie a pisomna kontrola vedenia stavebnych a montéznych dennikov v sulade s
podmienkami zmlav,

> hlésenie archeologickych nalezov a spolupraca s uréenym archeolégom,

> kontrola postupu prac podla asového planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitel'a na
nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatfiovanie majetkovych sankeii,

> priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a u¢ast’ na odovzdani a
prevzati stavebnej, technickej a technologickej Casti stavby,

> organizatné zabezpe&enie kontrolnych a operativnych porad vratane vyhotovenia pozvanok a
zapisov z tychto porad,

> sledovanie a evidencia viacprac a menejprac oproti projektovej dokumentécii,

> kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitel’ k odovzdaniu a prevzatiu dokoncene] stavby a
organizaéné zabezpe&enie odovzdania a prevzatia dokonCenej stavby,

> kontrola pri odstratiovani vad a nedorobkov zistenych pri preberacom a odovzddvacom
konani v dohodnutych terminoch,

> kontrola vypracovania dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenim

vietkych zmien a doplnkov,

odovzdanie kompletnej dokumenticie stavby (projektova dokumenticia a dokladova cast)

podrla prehl'adného zoznamu,

ucast’ na kolauda¢nom konant,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om,

udast pri reklamaénych konaniach uplatnenych véd diela zistenych v zaruénej dobe,

v pripade hrozby vzniku $kdd na stavbe, nedodrzania bezpetnosti prace a pod. prerusit, alebo

aplne zastavit' prace zhotovitel'a stavby,

kontrola &erpania néakladov, dbat, aby celkové naklady stavby neprekrocili rozpocet

adodrzala sa lehota vystavby a v pripade, Ze sa pocas realizdcie stavby vyskytnu

nepredvidané skuto¢nosti majuce vplyv na jej celkovi cenu bezodkladne o tom informovat’

objedndvatela, ktory rozhodne o d'alSom postupe,

> informovat’ objednavatela o stave realizacie stavby a nim vykonavanom stavebnom dozore

na pravidelnych kontrolnych dfioch stavby, ktoré budd zvolavané minimalne raz za 7 dni,

v pripade potreby aj &astejsie, priCom kontrolny defi zvolava stavebny dozor po dohode

s objednavatelom a vyhotovuje zapis ztohto stretnutia; stavebny dozor sa zavizuje

dorucovat objedndvatelovi na vedomie vsetku oficialnu korespondenciu.
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Pri vykonavani stavebného dozoru je poskytovatel povinny dodrziavat vSeobecne zavdzné
pravne predpisy, technické normy, (STN, EN), vratane ich odportcacich ustanoventi, dojednania
tejto zmluvy aje povinny sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, odovzdanymi
pred zahajenim vykonavania stavebného dozoru, jeho pokynmi, zapismi a dohodami zmluvnych
strAn na $tatutdrnej urovni a vyjadreniami verejnoprdvnych organov a organizacii. Odborné
ginnosti a zalezitosti je poskytovatel' povinny zabezpe€it' v sulade s naleZitou starostlivostou
a odbornostou a v stilade so zdujmom objednavatel’a.

Poskytovatel' osobitne vyhlasuje, Ze sa obozndmil so Zmluvou o dielo na naprojektovanie a
vystavba futbalového Stadiona ,,KO§ICKA FUTBALOVA ARENA® uzatvorenou medzi
objedndvatelom - KosSicka Futbalova Aréna a.s. a Skupinou dodavatelov ,,AVA-stav - OHL*
ako aj so vietkymi jej prilohami, osobitne vSak najmé s Vieobecnymi zmluvnymi podmienkami
ktoré tvoria jej prilohu aktoré vychadzaji zo Zmluvnych podmienok pre technologické
zariadenie a projektovanie- realizdciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre
stavebné a inzinierske diela projektované zhotovitelom (,Zltd kniha®), Prvé vydanie 1999,
vydané Medzinarodnou federaciou konzultaénych inZinierov (FIDIC), slovensky preklad, SACE

o
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2008 a e bude plnit vietky povinnosti stavebného dozora vyplyvajice z vySSie uvedenych
dokumentov.

Poskytovatel' sa zavizuje strpiet vykon kontroly alebo auditu v savislosti s vykondvanym
stavebnym dozorom kedykol'vek po&as platnosti a Gi¢innosti tejto zmluvy.

111
Prdva a povinnosti objedndvatel’a a poskytovatel'a

Objednavatel sa zavizuje poskytovat vsetky potrebné podklady a inform4cie potrebné
k zaisteniu &innosti poskytovatel'a a zavdzuje sa najneskor do zacatia realizacie stavebnych prac
na stave odovzdat’ poskytovatelovi doklady v rozsahu potrebnom na riadne a vCasné plnenie
predmetu tejto zmluvy, a to

a) uzemné a stavebné povolenia a iné povolenia vratane vyjadreni dotknutych organov a
organizacii pre vydanie prislusnych povoleni,

b) jedno vyhotovenie kompletného schvéleného projektu pre stavebné povolenie a pre
realizaciu,

¢) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby.

O odovzdani vysSie uvedenej dokumentécie sa spiSe osobitny zapis s podpismi oboch
zmluvnych stran.

Poskytovatel je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
zmluvy, ktoré mdzu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela. Poskytovatel' je povinny
upozornit objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnii povahu podkladov alebo
pokynov danych mu objednévatefom ohladom vykonavania &innosti podla tejto zmluvy, ak
poskytovatel' mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni odborne;j starostlivosti. Ak pokyny,
resp. podklady prekézaju v riadnom plneni predmetu zmluvy, je poskytovatel' povinny jeho
vykondvanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do zmeny pokynov objednavatela alebo
pisomného ozndmenia, Zze poskytovatel trva na postupe v zmysle danych pokynov.

Vlastnikom akychkol'vek dokladov v stvislosti so stavbou Kosicka futbalova aréna — futbalovy
Stadion je vzdy objednévatel. Poskytovatel' zodpoveda objednavatelovi za ich stratu alebo
znidenie. Poskytovatel nie je za ziadnych okolnosti opravneny zadrziavat akékol'vek doklady
alebo vysledky plnenia podla tejto zmluvy, pripadne akékolvek iné veci, ktoré ziskal v
stvislosti s plnenim tejto zmluvy a tieto maja byt odovzdané/vratené/vydané objednavatelovi, a
tieto je vzdy povinny odovzdat’ objednéavatelovi.

Ak je to potrebné pre riadne a vEasné plnenie predmetu tejto zmluvy moZe objednavatel
splnomocnit poskytovatel'a na prislusné pravne ukony v jeho mene. Poskytovatel’ je povinny
véas poziadat objednavatel’a o splnomocnenie s prisluSnym zddvodnenim poziadavky.

Objednavatel’ poskytne poskytovatelovi potrebni informaciu alebo podklady, ktoré st potrebné
pre riadne a v&asné plnenie predmetu tejto zmluvy poskytovatelom, pokial’ v8ak z ich povahy
nevyplyva, Ze si ich méa obstarat poskytovatel' sam, a to do 5 pracovnych dni od pisomného
poziadania poskytovatelom. V pripade, ze nebude mozné zabezpedit pozadovanil informaciu
pre poskytovatel'a, objednévatel’ pisomne oboznami poskytovatel'a o tejto skutocnosti.

Poskytovatel’ sa zavizuje vykonavat svoju Cinnost riadne as odbornou starostlivostou a je
povinny dodrZiavat najvys3iu eticku troveii vykondvanej ¢innosti.

Poskytovatel’ sa zavizuje, Ze ziadny dokument tykajuci sa predmetu tejto zmluvy neposkytne
tretim osobam bez stthlasu objednavatela. Poskytovatel sa zavézuje, Ze nepouzije fotografie,

dokumenty alebo iné udaje tykajuce sa projektu za Gcelom prezentacie svojho vlastného
podnikania bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu objednavatela.

Poskytovatel' zodpoved4 za realizaciu predmetu tejto zmluvy vymedzenom v ¢lanku 1. aza
vykonavanie vietkych &innosti v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi
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10.

11.

12,

13.

14.

na Gzemi Slovenskej republiky, pri¢om je povinny kontrolnd &innost vykonavat odborne a
nestranne.

Poskytovatel sa zavizuje kazdé zévaznejsie zavdzné rozhodnutie a pokyn dané zhotovitelovi
podla Zmluvy 0 djelo na naprojektovanie a vystavba futbalového $tadiona ,,KOSICKA
FUTBALOVA ARENA® vopred prekonzultovat’ s objednavatel'om.

Poskytovatel’ je povinny v nasledujuci pracovny deii informovat objednavatela o akychkol'vek
ozndmeniach, poziadavkach a narokoch uplatnenych zhotovitef'om podla Zmluvy o dielo na
naprojektovanie a vystavba futbalového stadiona ,,KOSICKA FUTBALOVA ARENA®.

Kde to vyplyva z povahy konkrétnej innosti, musi byt’ prislu$na sluzba poskytnuta pisomne,
pri¢om tam, kde je to vhodné, musi poskytovatel’ uviest aj podporné podrobnosti. V pripade
odovzdavania podkladov alebo dokladov objednavatelovi, pripadne tretej osobe, musi byt
vyhotovovany a podpisany preberaci protokol, a to v potrebnom po€te rovnopisov.

Poskytovatel’ musi konat nestranne od zhotovitel'a stavby, pripadne inych tretich 0s0b, a nesmie
presadzovat’ zédujem zhotovitela a/alebo inej tretej osoby. Poskytovatel’ je povinny chranit a
presadzovat prava a zaujmy objednévatela a riadit’ sa pokynmi objednavatela.

Objednavatel’ zabezpeti poskytovatelovi pristup do vietkych rieSenych priestorov v Case podla
potrieb a poZziadaviek poskytovatela. Objednavatel’ bude pisomne informovat’ poskytovatela
o zmenach technickych podmienok, dodavatel'skych podmienok a ostatnych skuto¢nostiach,
ktoré maj dopad na stavbu.

Poskytovatel' sa zavizuje pravidelne informovat objednavatel’a o svojej kontrolnej ¢innosti, 0
realizécii vykonu prac na stavbe a bude pisomne poskytovat’ vetky udaje, ktoré budi mat
vplyv na &asovy harmonogram a cenu stavby, ato vzdy do 1. dfia nasledujiceho mesiaca po
uskutoénenom vykone a priebezne na poziadanie objednavatela.

Iv.
Miesto a Cas

Poskytovatel’ je povinny vykonavat ¢innosti podla tejto zmluvy od 10/2018 do dna odovzdania
a prevzatia diela z realizovaného v 1.etape vystavby stavby Kosicka futbalova aréna — futbalovy
Stadion.

Poskytovatel' je povinny vykonavat g&innosti podla tejto zmluvy na stavbe (stavenisku)
nepretrzite pocas celej doby vykonu stavebnych prac savisiacich s realizaciou diela, ako aj
neskor v zmysle dojednani podla tejto zmluvy, ak je pritomnost poskytovatel'a na stavbe
dohodnuté alebo potrebna. Poskytovatel v pripade neprerusovaného priebehu stavebného
procesu musi byt pritomny na stavbe aj v ditoch pracovného pokoja.

Ak je to potrebné (napr. z dovodu vyroby stavebnych prefabrikatov) poskytovatel’ bude plnit
svoje povinnosti aj na akomkol'vek inom mieste v ramci Slovenskej republiky podl'a potreby.

V.
Odmena a platobné podmienky

Odmena poskytovatel'a (cena) za vykon &innosti stavebného dozora podfa ¢lankov I. a II. tejto
zmluvy bola stanovena podl'a zdkona &islo 18/1996 Z.z o cendch v zneni neskorsich predpisov
dohodou zmluvnych stran na zaklade ponuky poskytovatela.

Cena za vykon stavebného dozoru bez DPH 46.200.- EUR
DPH: neplatca DPH
Cena za vykon stavebného dozoru vratane DPH: neplatca DPH

(slovom 3tyridsatSesttisicdvesto EUR bez DPH )



Odmena podl'a bodu 1. tohto &lanku zmluvy je kone¢na a zahffia vietky naklady poskytovatela.
Poskytovatel' sa nemdze doméhat zvySenia odmeny podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy.
V zmluvnej odmene st zahrnuté vietky néklady zhotovitel'a siivisiace s plnenim jeho zavdzkov a
okrem odmeny podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy nema poskytovatel narok na ndhradu
ziadnych d’alsich odmien, vydavkov, ndkladov, poplatkov, dani, odvodov ani akychkol'vek inych
platieb, ktoré mu vzniknu podl'a alebo v suvislosti s touto zmluvou.

Poskytovatel'ovi bude dohodnutéd odmena za vykon Cinnosti stavebného dozora podla ¢lanku II.
tejto zmluvy uhradend na podklade 15 (pétnéstich) mesaénych faktur vystavenych
poskytovatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poskytovatel bude fakturovat’ dohodnutd odmenu podla bodu 1.
tohto &lanku zmluvy tak, e prvych 15 mesiacov platnosti tejto zmluvy vyfakturuje kazdy mesiac
objednavatelovi jednu pitnastinu (1/15) odmeny podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy. Pre
vyligenie pochybnosti zmluvné strany precizuji, Ze poskytovatel je opravneny zalat
s fakturaciou az po tom, ¢o zaénl samotné stavené prace na 1.etape vystavby stavby KoSicka
futbalova aréna — futbalovy Stadion.

Poskytovatel' je povinny vyhotovit’ a doruit’ faktaru objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach.
Fakturovana odmena je splatnd do 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi. Odmena sa
povaZuje za zaplatent diiom, v ktorom bola jej suma odpisana z bankového uétu objednévatela
v prospech bankového uctu poskytovatela.

Fakttra musi spifiat’ nalezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zdkona ¢.222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze faktra nebude obsahovat’
nalezitosti podla tejto zmluvy, objednavatel je opravneny vratit ju poskytovatel'ovi na doplnenie.
V takom pripade zaéne plyniit nové lehota splatnosti odmeny diiom doruéenia riadne doplnene;j
faktary objednavatelovi.

V pripade zruSenia tejto zmluvy objednavatelom, ktoré nezapriinil poskytovatel, ma
poskytovatel' narok na odmenu za prace vykonané do doby zru$enia zmluvy .Vyska nédkladov
musi byt vopred odsahlasena objednavatel'om.

VI
Sankcie

V pripade, ak je poskytovatel v omeSkani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi privo na uplatnenie zmluvnej pokuty a to vo vyske 50 € zakazdy den
omeskania s plnenim kazdej jednotlivej povinnosti poskytovatela podla tejto zmluvy. Pre
vylti&enie pochybnosti zmluvné strany precizujd, Ze objednavatel’ je opravneny zmluvna pokutu
uplatfiovat pre kazdé omeskanie samostatne.

V pripade, ak poskytovatel pri vykondvani kontrolnej ¢innosti stavebného dozora porusi
povinnosti kontroly vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov takym
spdsobom, Ze odsthlasi dodavky tovarov a prac, ktoré neboli realizované, moze objednavatel
uplatnit zmluvna pokutu vo vyske 25% z ceny takto neopravene odsuhlasenych tovarov a prac.

V pripade ak sa stavebny dozor neziCastni kontroly a odsuhlasenie tych &asti dodavok, ktoré
budii v d’aliom postupe zakryté alebo sa stanii nepristupnymi aj napriek tomu 7e o uvedenom
mal riadne vedomost mdze objednavatel’ uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 500.- eur pre kazdy
jednotlivy pripad.

V pripade ak sa stavebny dozor nezii¢astni kontroly predpisanych skaok materialov, konstrukeii
a prac, ktoré preukazuju kvalitu prac a dodavok aj napriek tomu Ze o uvedenom mal riadne
vedomost’ mdze objednavatel uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 500.- eur pre kazdy jednotlivy
pripad.



V pripade ak sa stavebny dozor zadrzi akékol'vek vysledky plnenia podla tejto zmluvy, pripadne
akékol'vek iné doklady alebo veci, ktoré ziskal v suvislosti s plnenim tejto zmluvy a tieto
nevydané na pisomnii vyzvu objednavatelovi mbze objednavatel uplatnit zmluvna pokutu vo
vyske 1.000.- eur za kazdy defi omeskania s vydanim veci.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objedndvatel'a na ndhradu Skody podTa tejto
zmluvy, ktoré objednavatel'ovi v désledku porusenia povinnosti poskytovatel'a vznikla.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry, moze si poskytovatel' uplatnit arok
z omeskania vo vyske 0,02% z dlznej sumy za kazdy defi omeSkania.

Zmluvné pokuty st splatné na zaklade faktary do 30 dni odo diia ich uplatnenia.

VIL
Zodpovednost’ za Skodu

Poskytovatel’ zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od objednavatela alebo od tretich 0séb
na plnenie predmetu tejto zmluvy, ibaze tato Skodu nemohol odvratit' ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Poskytovatel' zodpovedd za Skodu, ktora spdsobil poruSenim svojich povinnosti podla tejto
zmluvy alebo porusenim povinnosti podla prislusnych ustanoveni pravnych predpisov.

Poskytovatel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi v suvislosti s vykonom
kontrolnej &innosti stavebného dozoru, ak kontrolnd €innost nebola vykonavana s odbornou
starostlivostou, riadne, alebo vcas.

Poskytovatel’ je povinny bezodkladne po upozorneni objednavatefom napravit’ jemu vytknuté
nedostatky pri vykone stavebného dozoru a zdrzat sa d’alSieho takéhoto konania.

V pripade, ak na zéklade opomenutia povinnosti poskytovatela podla tejto zmluvy alebo tiez
jeho konanim (napr. odsthlasenie supisov vykonanych prac k faktiram zhotovitel'a stavby na
prace a tovary, ktoré nie sa v silade so skuto¢ne vykonanymi pracami) vzniknii objedndvatelovi
pri samotnej realizécii stavby d'alSie néklady na jej realizaciu, tak vznika objednavatelovi pravo
na néhradu tychto nakladov voéi poskytovatelovi, pri¢om poskytovatel je povinny ich uhradit
do 30 dni odo diia ich pisomného uplatnenia objedndvatel'om.

Poskytovatel’ nie je povinny nahradit’ $kodu sposobenu porusenim povinnosti vykonat’ riadne
stavebny dozor, pokial' tito §koda bola uhradena objednavatelovi osobou zodpovednou za
vadné plnenie.

VIII.
Dorucovanie

Zmluvné strany si pisomnosti doruéujti na adresu sidla uvedend v tejto zmluvne.

Kazda zo zmluvnych stran je povinnd pisomne ozndmit druhej zmluvnej strane akukol'vek
zmenu svojich udajov uvedenych v zmluve, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde.
Pokial sa zdévodu oneskoreného alebo nevykonaného oznamenia o zmene sidla (miesta
dorudovania) nepodari dorucit pisomnost druhej zmluvnej strane, povazuje sa defi vratenia
zésielky odosielatelovi za defi dorucenia aj ked’ sa o tom adresat nedozvedel.

Diiom doruéenia pisomnosti je aj:
a) defi osobného prevzatia pisomnosti alebo prevzatia poStovej zasielky.,
b) deti odmietnutia osobného prevzatia pisomnosti alebo postovej zasielky,

¢) nasledujici defi po poslednom dni uplynutej GloZnej lehoty na poste a to aj v pripade, Ze sa
o tom adresat nedozvedel



IX.
Platnost’ a ucinnost’ zmluvy

Tato zmluva je platnd a a€inna diiom jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran.

Tato zmluvu mozno ukoncit’:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) pisomnou vypovedou aj bez uvedenia dovodu, pri¢om ak zmluvu vypovie objedndvatel tak
zmluva zanika siedmym diiom po doruceni vypovede a ak zmluvu vypovie poskytovatel,
tak zmluva zanikd poslednym diiom mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola
vypoved dorucena,

c) odstapenim od zmluvy zo strany objednavatela.

Objednéavatel’ moZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak napriek pisomnému upozorneniu
poskytovatel vykonava stavebny dozor podla tejto zmluvy v rozpore s podmienkami
stanovenymi v tejto zmluve, ¢o sa pre Gcely tejto zmluvy povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy. Zmluva zanikd diiom, kedy odstipenie od zmluvy bolo dorucené druhej zmluvnej
strane.

V pripade skonéenia platnosti tejto zmluvy pred dohodnutym ¢asom nema poskytovatel' narok
na fakturiciu d’aldej Gasti odmeny, okrem uz vyfakturovanych sum, respektive ani ndrok na
Ziadnu int platbu alebo odskodnenie.

X
Miéanlivost’
Zmluvné strany sa dohodli na zachovavani mlaganlivosti o Dovernych informacidch. Za Doverné
informécie sa pre ucely tejto zmluvy povazuja vietky i) informécie obsiahnuté v tejto zmluve ii).
alebo ziskané od druhej zmluvnej strany v stivislosti s rokovanim o tejto zmluve iii), alebo
ziskané pri plneni tejto zmluvy (d’alej len "Déverna informacia"). Je pritom irelevantné, Ci tieto
informécie boli ziskané Gstne, pisomne, alebo v akejkol'vek inej forme.

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonCeni

a) budu zachovavat mléanlivost o Dovernych informéciach, najmd sa zavézuju,
7e Doverné informacie bez vyslovného predchddzajiceho pisomného suhlasu dotknutej
zmluvnej strany priamo, alebo nepriamo tretej osobe nespristupnia, neozndmia,
nezverejnia, alebo pre seba alebo iného nevyuzija,

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékol'vek okolnosti, ktoré by mohli viest
k vzniku konfliktu zdujmov s druhou zmluvou stranou,

¢) pouziji Ddverné informacie v silade stouto zmluvou iba v shvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie jej ucelu,

d) umoZnia v nevyhnutnej miere pristup k Dévernym informaciam tym svojim
zamestnancom, ktori st uréeni na plnenie konkrétnych Gloh v stvislosti s predmetom
tejto zmluvy, a ktorych oboznamenie s tymito informaciami je nevyhnutné na ucely
splnenia predmetu tejto zmluvy,

e) poucia svojich zamestnancov o Ddvernych informacidch a povinnostiach savisiacich
so zachovavanim mlanlivosti onich podla tejto zmluvy, pripadne podla
zdkonnej pravnej Gpravy, ato najneskdr pred ich prvym kontaktom s Doévernymi
informéciami; zaroveni zabezpeéia utychto zamestnancov dodrziavanie mlcanlivosti
ohladom Dévernych informécii a d’al$ich povinnosti s tym savisiacich,

f) okazdom oznadmeni, spristupneni, zverejneni Ddvernych informdcii tretej osobe na
zéaklade zakonnej povinnosti budu informovat’ dotknuti zmluvnu stranu a pokial’ to bude
mozné, este pred ich poskytnutim,

g) bezodkladne ozndmia druhej zmluvnej strane neopravnené oznamenie, poskytnutie alebo
zverejnenie Dovernych informécii, alebo ich iné zneuZitie.
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Za Doverné informéacie v zmysle tejto zmluvy sa nebuddi povazovat informécie, i) ktoré si
v dobe ich ozndmenia, zverejnenia, spristupnenia, alebo pouzitia dostupné verejnosti, ii) ktoré st
poskytnuté zmluvnej strane trefou osobou, ktora ma k tymto informécidm pravo a je opravnena
informécie oznamit, zverejnit, spristupnit’, alebo pouzit'.

V pripade pochybnosti o tom, ¢i ide o Dovern(i informaciu, sa pre Géely tejto zmluvy a pre Gely
pouzitia informécii predpoklada, Ze sa jednd o Doverné informdcie a je potrebny na ich pouZitie
predchadzajuci pisomny suhlas druhej zmluvnej strany.

Ziadne ustanovenie tejto zmluvy nebrani tomu, aby zmluvnd strana v rozsahu. v akom sa to
vyzaduje podla pravnych predpisov, na zdklade poziadavky prislusného orgdnu verejnej moci
alebo iného S§tatneho orgdnu poskytla informécie, o ktorych ma povinnost zachovavat
mlcanlivost.

Zmluvné strany si tymto navzajom d4vaji suhlas k poskytnutiu Dovernych informacii (i)
spriaznenej osobe zmluvnej strany, a to (ii) za podmienky zabezpe¢enia mlcanlivosti spriaznenej
osoby vo vzfahu k takym informacidm, taktieZ pravnemu zéstupcovi, auditorovi, Gctovnikovi,
dafiovému poradcovi zmluvnej strany alebo inému zastupcovi zmluvnej strany.

Kazda zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby osoba, ktorej sii Ddverné informacie
poskytnuté v stlade stoto zmluvou, tieto Doverné informdcie nespristupnila, neoznamila,
nezverejnila, nepouZila tretej osobe s vynimkou pripadov dovolenych touto zmluvou.

XI.
ZdvereCné ustanovenia
Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zdkonov Slovenskej republiky. Akékol'vek spory alebo
nezhody pri jej interpretacii alebo realizdcii buda rieSené predovsetkym vzdjomnou dohodou
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez predchddzajiceho sthlasu druhej zmluvnej strany nie je
mozné realizovat’ postiipenie pohladdvok vzniknutych z tejto zmluvy na tretiu osobu. PoruSenie
tejto povinnosti jednou zo zmluvnych strdn sa povazuje za hrubé porusenie tejto zmluvy
a zaroveti zaklada pravo druhej zmluvnej strany vo¢i zmluvne;j strane, ktord zmluvu porusila, na
zmluvna pokutu vo vyske 100% nominélnej hodnoty postipenej pohl'adavky.

Poskytovatel' je povinny do 5 pracovnych dni pisomne oznamit' objednavatel'ovi vSetky zmeny
tykajlice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu Cinnosti,
Statutarnych organov vratane spdsobu ich konania vodi tretim osobam, vstup do likvidécie.
zadatie konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania podl'a zékona €. 7/2005 Z.z. o
konkurze a restrukturalizacii. Zhotovitel' je pocas trvania zmluvy povinny ihned’ pisomne
oznamit objednavatelovi ddtum registricie a ddtum zruSenia registracie platitel'a DPH.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost ostatnych
ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa dohodnl na rieSeni, ktoré
zachova kontext a ti¢el daného ustanovenia.

Tato zmluvu moZno menit’ a dopiiat’ len formou postupne &islovanych pisomnych dodatkov,
podpisanych zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pokial' v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, spravuju sa pravne vztahy znej vzniknuté
prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.



7. Préava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju na ich pripadnych
pravnych nastupcov.

8. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si tato zmluvu dokladne pregitali, stihlasia s jej obsahom. ze tate
zmluva vyjadruje ich vaZnu a slobodn(i voI'u a Ze zmluva bola uzatvorend nie v tiesni a nie za
napadne nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany toto potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi
0s6b opravnenych konat’ v mene zmluvnych stran.

_ 17. OKT 2018 .
V Kosiciach, dna ..... V Kosiciach, diia 9.10.2018
IUDr. Martin Petrusko Ing. Milan Vaska
predseda predstavenstva konatel
KoSicka Futbalova Aréna, a.s. DIRO spol. s r.0.

..................... R L L TR PP

Ing. Jan JakuboV
Clen predstavenstva
KoSické Futbalovd Aréna. a.s.



