ZMLUVA O DIELO
na vypracovanic projektove] dokumenticic
uzavretd podla §336 a nasl. zakona & 515/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisoy

1. Objedndvatel

Obchodnd meno: Kosickd Futbalovd Aréna a.s,
Sidlo: Trieda SNP & 48/A, 040 01 Kodice, Slovenska republika
1E0: 47 B45 660
DIC: 2024132704
Zastupenis: 1LDr. Martin Petrusko- predseda predstavenstva
Ing. Jan Jakuboy - &len predstavensiva
Fegistracia: Obchodny reg. Okresneho siidu Kodice |, odd.; Sa, vioika C. [&36Y

(d'alej aj len ako Objedmdvatel™)

2. Zhotovitel

Ohehodné meno: adf s.r.o.

Sidlo: Moyzesova 46, 040 01 Kokice

1C0: 36 582 786

DHE: 2021862579

IC DPH: SK2021862579

Bankove spojenie:

IBAN :

Zustiipenie: Ing. Magr. Art. Pavol Simko, konatel

Registracia: Okresny sid Kosice L, & vloZky 15265 { V, oddiel: sro

id'alej aj len ako Fhotovitel™)

Objedndvatel’ a zhotovitel (obaja spolu dalej aj len ako nzmiwend stramy™), spolu vyhlasuju, e si
plne spasobili na pravne ikony, 2 e v silade s § 336 a nas| Obchodného zikonnika uzatviraj Zelwvu
o dielo ma vypracovanie projekiovel dokumenidcie (d'alej aj len ako . Lmiuva™ ) za whio obsahu
a podmienok:

L
Predmet tluvy

!, Predmetom tejto Zmluvy je Gprava prav a povinnosti zmluvnych strén v stivislosti s vvkonanim
diela uvedenym v Opise predmetu zikazky, kiory tvori Priloda & 1 & rejio Zmiuve v rozsahu:

L1, Vyhotovenie adodanie projekiove) dokunenideie vrdtane vikazy vymer o poleZkovitého
FRERAciu
Pre Gfely tejto Zmluvy sa za projektovil dokumenticiu povaluje skibenie prajekiu na
stavebné povolenie a realizatného projektu. Projekiova dokumentacia je urtena na ziskanie
stavebnych povoleni vyzadovanych zakonom £, 50/1976 Zh. v zneni neskordich predpisov
{Stavebny zikon) a vykondvacimi predpismi k womuto zakonu a nasledni realiziciv stavby.
Realizaény projekt stavby je technicki dokumenticia tkajiica sa stavby, ¥ papicrovej a
digitalngj forme (pdf, dwgl, shotovovana Zhotovitelom na podklade tejic zmluvy. podia
potiadavick Objednévatel'a a dotknutych Stdtnych orginov a in&titiicii, Pre podrobny rozsah
a obsah realizacnéhe projektu stavby je mhviiznd akludlna Priloha Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych pric a infinierskych éinnost UNIKA,



foud

ad

1.2 Infinierska cinnost pre projeltovii priprava stavhy pre siavebné onania
Pre afely tejio Zmluvy sa pod inZinierskou ginnosfou rozumie berodkladné vykonanie
vietkych a akychkolvek Zinnosti, krokov a dkonov, ktoré vedi k ziskaniu pravoplatnych
stavebnych povoleni, vritane vykonania vietkych potrebnych (konov a Sinnosti k ziskaniy
kladnych vyjadreni vietkych relevantnych inititdeii a oséb k projekiu Stavby aj vratane
ohrady vietkych potrebnych spravnych poplatkev a kolkov na naklady zhotovitels.

L3 Fyron adborného auorského dohfiody profeliania podas shovovovanta siavhy
ielafef af fem ako | Projektovd dokumenticio a infinlersko Snnose™)

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' pre objednivatela dielo v rozsahu pedla Elanku 11, tejto zmiuvy
a riadne avias ghotovend dielo odovzdat’ objednivatelovi. Objedndvatel’ a8 zaviizuje riadne
zhotovené dielo v sitlade 5 touto zmluvou prevziat” a zaplatit’ zai dohodnutd cenu,

Fhotovitel' sa zaviizuje diele vykonaf vo vlastnom mene, na vlasiné ndklady, na vlasindg
zodpovednost a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Zhotovitel' je povinny zhotovit' dielo
tak, abv dielo vyhovovalo vietkym platnym normam a pravnym predpisom.

..
Poelirslenky shatoverio diela

Zikladmym podkladom pre vykonanie dicla je vidomé rozhodnutie o umiestneni siavhy "Kodickd
Suthelove aréna”, ktoré tvori Prifofie & 2 k tefto zmiave.

Diele musi splial’ vistky urbanisticks, architektonické a technickeé ricenia, ktoré boli v dzemnom
konani vyriefené ato s ohl'adom na nasledujici postup realizécie stavby futbalového Stadidna
Kodickd futhalovd aréna popisany v predmete sitake. Dielo musi ziroved zahfiat vietky
podiadavky vyplyvajice zo Smernice o infraftrukpire Stadionov 2018, schvilend vykonnym
vyborom SFZ v Myjave dita 2. decembra 2014, v meni zmien a doplnkov schvilenych vykonnym
vyborom SFZ dia 30, Jona 2015% &, Smemice UEFA pre infradtruktdry Stadidnov — UEFA 20107,

WV paujmovom  Gzemi  bol  firmou  Montana  spol. sroo. vroke 2005 zrealizovamy
Indinierskogeologicky, hydrogeologicky o raddnovy prieskum. Uvedeny prieskum tvori Prilofu
Fislo 3 &k ejio zamluve,

Pre vistavbu futhalového $tadiona Koficka futhalovd aréna bolo z dévodu polohy Stadidéna
v ndletovom kufeli Kofického letiska vydané Dopravnym dradom so sidlom v Bratislave, pod
¢ BTISZ0ISROP002-PA 1852, zo diia 2942015 stanoviske - zastavovacie podmienky.
Uvedené stanovisko tvori Prilofio Sisle 4 K tejlo zmluve.

V Zisjmovom (zemi bolo spracované v mdji 2015 Jilivs Koszaga — GEOTREND FPolohapisné
o vidkopisné zameramie, vvdand pod, & [4357828-35/2015. Zaroven boli vytytene spravcami
sieti podzemné inZinierske siete, ktoré beli firmou Jilius Kiszaga — GEOTREND zamerané a ich
presné polohy boli zakreslené do uvedeného Polohopismého o viikopisného zameranta.
Polohopisné a viskopisné zameranie tvori Priloha dislo 5 K tejto zmluve. Zhotovitel' sa zavizuje.
pre pripad, ak venikne potreba naprojektoval’ pripadné prekladky sieti, tieto prekladky
naprojektovar’ v silade s touto £mluvou.

Fhotovitel” doda objednavatefovi Projektovi dokumentaciu v rozsahu podla bodu | CL 1 tejio
Zmluvy.



. Zhotovitel sa zaviizuje pri zhotovovani diela fadit’ podmienkami verejného obstardvania, touto
Zmluvou, vieobecne ziviiznymi préviymi predpismi, ako aj prisluinymi technickymi normami,
tak aj zapismi adohodami zmluvnych stran, vyjadreniami a rozhodnutiami orgdnov verejne
spravy o dotknutych organizacii tak, aby Projekiova dokumenticia bola plne spésobilym
podkladom na wvydanie prisluSnych stavebnych povoleni v zmysle prislugnych ustanoveni
stavebnych predpisov a aby bola vyhotovend v podrobnosti realizaéného projektu, za ¢o zhotovitel
zodpoveda,

Fhotovitel” bude objedndvatela prostrednictvom e-mailu  informovat’ o stave plnenia predmetu
zmluvy pravidelne vidy ked' o to objednivatel’ pofiada. Termin si zmluvné strany upravia na
ziklade vzijomnej dohody medzi osobami oprdvnenymi jednat’ za kaddd zmluvnid stranu vo
veciach technickych,

IIT,
Cena zn shorovenie diela

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy bola stanovend podla zdkona & 1871996 Z. =
o cendch v zneni neskorfich predpisov dohodow zmiuvnych strin na ziklade ponuky zhotovitela
podlia zikona &, 34320103 Z. = o vergjnom obstaravani a o amene a doplneni niektorveh zikonov
v zneni neskorsich predpisov vo vyike

1. vyhotovenie a dodanie projektu 14.300.- ELIR
|.2. inZinierska Cinnost’ pre vyedanie stavebného povolenia 4.800,- ELIR,
1.3. wvikon odborného autorského dohladu 500,- EUR

Spolu bez DPH 19.600,- EUR
(cena slovom: devamdsrisicseslso ELIR)

K cene podPa tejio zmluvy bude v stanovenych pripadoch pripolitavand suma dane z pridane;
hednoty v zakonom stanovene] vyike,

Zhotovitel zaruduje dplnost’ cien & nemdze sa domihat’ 2vvEenia ceny dizla,

W zmiluvne) cene so zahrnuté wietky nakledy zhotovitela sivisiace s plnenim jehoe zévizkow
a zhotovitel' nemd nérok na ndhradu #iadnych d'alfich vydavkov, nakladov, poplatkov. dani,
odvodov ani akychkolvek inych platieb, kioré mu vznikni podla alebo v sivislosti s touto
zmluvou, resp. na ovvienie ceny dicla.

Cena dohodnutd v bode | tohto &linku zmluvy zahifia dodavku 6-tich kompletnych tlacenych
vyhotoveni a | vyvhotovenie v elektronickej forme vo formate * pdf a *.dwe.

.
Platobné podmienky

Ceni 23 zhotovenie diela ulradi objednavatel’ shotovitel'ovi na zaklade fakiory, ktord musi mat
nileFitosti dafiového dokladu v zmysle zikona &islo 22272004 Z.z o DPH v zneni neskorfich
predpisov. Doba splatnosti fakidry je 30 dni odo dia jej dorudenia objednavateowi.

Fhotovitel je opravneny vystavil faktiru za vykonané prace a v cene podla €L 1. bad 1.1, a bod
1.2. po vydani posledného 2 prislufingch stavebmich povaleni podfa tejto zmluvy. Prilohou
fakilry bude objedndvatel'om podpisany Preberoct prodokol,

Zhotovitel' je oprdvneny vystavit' fakiiru #a vykonané prace a v cene podla €. 1. bod 1.3, po
vydani posledného z prisluznych kolaudatnych povoleni.



4. ¥ pripade, #e faktira nebude obsahovat’ zikonom stanovene nileFitosti alebo nalefitosti vvedend
v mluve, nebude k nej pripojend vyiadovand priloha, alebo bude vyholovend cbsahovo
nespravne, je objedndvatel oprivneny vedlit ju zhotovitefovi s piscmnym odbvodnenim na
doplnenic a prepracovanie. W tychto pripadoch prestava platit pdvodnd lehota splatnosti
a objedndvatel’ nie je v omedkani. Nova lehota splatnosti zadne plynit’ dorelenim opravenej alebo
novej faktdry objedndvatelovi.

5. Pre vylidenic pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze platby za vykonani &innast
v #iadnom pripade nenahridzaji prisluine doklady o prevzati diela alebo jeho Zasti a nemaji
fiaden vplyv na phmutie zirutne] doby.

V.
Cax shorovenia diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat' dielo nasledovne:

|.I. vyhotovenie a dodanie projektove] dokumenticie vritane vykazu vymer a polozkovitcho
rozpoity najneskdr do 12 dni odo diva padobudnutia G€innosti tejto Zmluvy,

1.2. inFinierska &innost’ pre vydanie stavebmych povoleni - odo dia nadobudnutia einnosti
Zmluvy do dia vyvdania prisluinych stavebnych povoleni v lehote najneskis de 20. marca

2017.

1.3. wykon odborného autorského dohl'adu - odo dita zafatia zhotovenia stavby a2 do vydania
Lolaudaéného rozhodnutia na vietky stavebné objekty podla tejio Zmluvy.

3. Objednivatel’ sa zavizuje na poskytnutie sidinnosti zhotovitelfovi. Dodrianie terminu plnenia
zhotovitefom je wivislé od riadneho a viasného spolupdsobenia objedndvatela dohodnutého
v tejio zmluve. Po dobu preukazaného ometkania pri poskymuti spolupdsobenia zo strany
objednavatel'a nie je zhotovitel' v omedkani s plnenim svajho ziviizku.

3. Zhotovitel je povinny ihned” informovat’ objednivatela o vietkych zisteniach, ktore by mohli mar
vplyv na zhotovovanie diela, resp. na dielo samotneé.

4. Zhotovitel' je povinny upozomit' objednivatela bez zbytoéného odkladu na nevhodni povahu
podkladov  alebo pokynov  danych mu  objedndvatelom  na vypracovanie Projektovef
dokamentdeie, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vymalozeni odbornej starostlivosti.
Ak pokyny, resp. podklady prekiZajé v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel' povinny jeho
vykondvanie v nevyhnutnom rozsahu prerudit’ do zmeny pokynov chjednavatela alebo
piscmného ornamenia, e objednévatel trva na vykondvan diela za danych pokynaov,

5. Diels sa povafuje za erealizované jeho radnym cdovzdanim objednavatelovi na ziklade
Preberacieho protokaly, kiord podpifu zdstupcovia zmluvnych stran.

6.V pripade, #e zhotovitel” bude v omeskani s plnenim svojich ziviizkov vyplyvajicich z &él. ¥V bod
1.1 tejto Zmluvy 7 dévodov spotivajicich na jeho strane o viac ako 5 (pif) po sebe nasledujicich
dni, povaiuje sa toto omeikanie za podstatné poruSenie tejto zmluvy, ktoré zakladd
chjedndvatelovi pravoe na odstipenic od tejlo zmluvy.



VI
Emiuvné pokuty

Zhotovitel! mée fakturoval objednivatelovi za kaZdy aj zefety ded omedkania s plathou
prislufnej faktiry po dobe splamosti drok zomeSkania vo vitke 0,01 % z nezaplatene)
sumy prisluinej faktiry.

Objednivarel mode fakturovat' zhotoviteTovi pri nedodriani terminu na zhotovenie diela podlla
tejto zmluvy zmluvnd pokutu vo vyike 100,- EUR za kaZdy aj zatety deit omelkania s plnenim
prislufnej povinnosti,

V pripade, ak zhotovitel neukondi dielo z vlastného rozhodnutia pedla tejte Zmluvy,
objednivatel mA ndrok na uplatnenic zmluvnej pokuty voéi zhotovitel'ovi, a to vo vyike 10.000.-
EUR. Neukontenim diela sa rozumie konanie, ak zhotovitel prestane dielo d'alej vykondvat a toto
nevykondvanie trva dlhiie ako 5 dni.

Zmluvna pokuta bude uplatend formou vystavenia faktiry so splatnostou 15 dni od jej domdenia
druhej zrmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo objednivatela na néhradu preukazane] Skody,
kiord objedndvatel'ovi venikne a ktord si méZe uplamit’ v ploej vytke popri zmluvnej pokute.,

FII.
Autorské prava

. Zmluvné sirany sa dohodli pre pripad, 2e by vysledkom Zinnosti zhotovitela bolo zhotovenie
autorského  diela podla zékona & 185/2015 Z.z. awtorsky zikon, ¥e zhotovitel udeluje
objedndvatelovi sihlas na akékoPvek pougitie diela podla § |9 ods. 4 autorského zikona
a akékol'vek poufitie diela nevyhnutné na dosiahnutie 4zlu tzjto zmluvy, ktorym je vystavbe
futhalového Stadidna Kodicka futhalovd aréna (dalej len . licencia™).

Licenciu udeluje zhotovitel' objednévatel'ovi v zmysle § 65 ods. | autorského zékona bezodplatne.

. Udelend licencia je vihradnd a objedndvatel’ je oprévneny udelit’ tretej csobe sihlas na pouditie
diela v rozsahu udelenej licencie, resp. zhotovitel' udeluje na zdklade tejto zmluvy
ohjedndvatel'ovi sithlas na udelenie sublicencie, vritane priva vykonat' zmeny diela.

Zmluvné srany sa dohodli, 2e zhotovitel' udeluje objedndvatel'ovi licenciu ve vecne & fasovo
neobmedzenom rozsahu. Zhotovitel' udel'uje objednévarel'ovi sihlas na kaZdé poufitie diela.

Zhatovitel' pre pripad zhotovenia autorského dicle zaberpeli, 2 bude osobou, ktord vykondva
k dielu autarské prava, a 2e je oprivneny udelit’ objedndvatelovi licenciu.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky priva tretich os8b, ktoré sivisia s dielom podla autorskeho
zikona a je povinny prava tretich osdb vysporiadat’ ne viastné néklady a na viastni zodpovednost
efte pred odovedanim diela objedndvatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e je opravneny udelit' licenciu a ostainé oprévnenia v rozsahu podla tejto
zmluvy a autorského zikons, a fe mu nie i zndme Fadne préva tretich osdb, ktoré by branili
pouditiu diela podlia tejto zmluvy. V pripade, Ze sa preukdZe uvedené vyhlisenie ako nepravdive,
je zhotovitel' povinny tito privou vade na viastné naklady berodkladne odstrénit’ atakticd
rodpovedd objedndvatelovi za vietiun veniknutd Skodu.



10.

Pre vylitenie akychkoPvek pochybnosti zmluvné strany precizujd, fe objedndvatel je opravneny
diele pouiivet akymkolvek spisobom smerujéeim k dosishnutiv sledovaného ufele, teda
k vistavbe futbalového tadifna Kodickd futhalovd aréna, a to ako pre vlastnd poirebu, tak aj pre
potrebu vistkych subjektov, ktoré si akymbkolvek spisobom zaanga¥ované v priprave vystavhy
$taditna, ako aj v samotnej vistavbe Stadidna,

VI,
Zdruka za vpkonanie diela

Fhotovitel' zodpoved 7= to, 3¢ dielo je vykonané podla podmienok zmluvy, a 2e pedas zirune)
doby bude maf’ vlasmosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zedpoveds za vietky vady, ktoré md dielo v fase odovzdania objedndvatel'ovi a v éase
phynutia zireénej doby.

Vadou sa na Géely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a perametroch diela
stanovenyeh dokumentéciou, zmiuvou, technickymi normami a vieobecne ziviznymi pravoymi
predpismi.

Férutnd doba na dielo je dohodnutd na dobu 6 mesiacov a zalina phynit’ odo diia odovzdania
diela objednivatel'ovi v silade s touto zmluvou.

Zmiuvné strany 58 dohodli pre pripad vady diela, 2 polas zarufng doby mi ohjedndvatel' pravo
po2adovat’ od zhotovitel'a a zhotovitel mé povinnost vady bezplatne odstrinit.

Fhotovitel’ sa zaviizuje zatat' s odstrafiovanim pripadnych vid diela v dedi uplatnenia pisomne
reklamdcie objedndvatelom, pridom defi uplamenia reklamécie sa do tejto lehoty nezapoditava
a vady odstedni® v o najkratfom modnom &ase najneskor viak do 3 dni, ak nie je zmluvnymi
stranami pisomne dohodnuty iny termin.

Objednévatel’ sa zavizuje, 2e pripadn( reklamiciv vady diela vplami bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou, pripadne faxom, alebo e-mailom na adresu uvedent v zahlavi tejio zmluvy

Zhotovitel' je povinny odstrinit’ bez zbytodného odkladu aj take vady, zodpovednost za venik
ktorych popiera, ktorych odstrinenie viak neznesie odklad.

V pripade, % zhotovitel' cenfmené (reklamované) vady neodstrini v primeranej lehote napriek
tomu, e objedndvatel vytvoril zhotovitel'ovi podmienky na ich odstrénenie, mi objedndvatel
privo dat’ ich odstrinit’ tretej osobe na néklady zhotovitels.

Zhetovitel nezodpovedd za nedostatky, ktoré boli spbscbens tym, #e do diela zapracoval
nesprivne doklady prevzaté od objedndvetela o zaroven pri vynaloZenl vietke] odbome)
starnetlivosti nemohol zisti' ich nevhodnost, alebo na ich nevhodnost' upozomil objedndvatela
a tento trval na ich pougiti.

IX,
Daiie prava a povinnosti zmluvnjch strdn

Viastnikom zhotovovaného diela je zhotovitel, Nebezpefenstvo Skedy na zhotovovanom diele
naga hotovitel'. Viasmicke pravo k dielu a nebezpedenstvo Skody prechadza na objednavatela
momentom podplsania Preberacieho protokoiu. Viasmikom podkladoy potrebnych pre zhotovenie
diela je objednavatel’.



ZhetoviteF nie je oprivoeny postipit priva a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie
osoby. Uvedend nebréni vykonat' jednotlivé &asti diela v nevyhnutnom rozsahu prostrednictvom
subdodédvatel'ov

Fhotovitel' vyhiasuje, 2e je spdsobily na vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, a Ze ma vEetky
kapacity na 1o, aby dielo vykonal podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinay pri vykoniven{ diela postupovat s odbomou starostlivost'ow,
v zodpovedajiice] kvalite v silade s STN a vieobecne platnymi stavebno-technickymi normami
a zhsadami, v silade so stavebnymi predpismi a ostatnymi vicobecne ziviiznymi predpismi,

Fhotovitel' sa zaviizuje, #e vypracuje a odovzdd ohjednivatelovi diele v silade s podmienkami
uvedenymi v tejta zmluve a podla polynov a zadani a usmemeni 2o strany objednivatela, ako aj
zipismi zo spolofnych koordinaénjch perid cprivnenych zdstupcov oboch zmluvnych strin,
ktoré sa budd konat vidy, ked' oto podiada nicktora zo zmluvnych strin a v termine, ktory si
rmluvné strany dohodni. Predmetom pordd maze byt aj prerokovanie technického riesenia stavhy
potas zhotovovania prisluinej dokumenticie v $tadin jej rOEPrACOVANOSE.

Zhetovitel sa zavizuje, e nepoutije Fiaden z podkladov odovzdanych mu ohjedniavatel'om na iny
el ako dohodnuty v tejto Zmluve.

X
Mitanlivosr

Zmluvné strany sa dohodli na zechovivani mlaéanlivosti o Dévernych informdcidch. Za Doverné
informiécie sa pre Gfely tejto zmluvy povaiuji vietky i) informicie obsiahnuté v tejto Zmluve ii),
alebo ziskané od druhej Zmluvnej strany v sivislosti s rokovanim o tejto Zmluve i), alebo
ziskané pri plneni tejto Zmhuvy (d'alej len "Dévernd informacia”).

Zmluvné strany sa zaviizujl, 3e podas trvania tejto mluvy, ako aj po jej skenfend

a) budi zachovivar mltanlivost’ o Dévernych informéciach, najmd sz zavazuji, 2e Dverne
informdcie bez vyslovnéhe predehidzajiceho pisomného sihlasu dotkmutsj zmluvne
stramy priamo, alebo nepriamo tretej osobe nespristupnia, neozndmia, nezverejnia, aleba
pre seba alebo iného nevyuiji,

b} pisomne ozniamia dotknutej zmluvnej strane akékol'vek okolnosti, kiore by mohli viest
k vzniku kenfliktu zéujmov s drubou zmluvou stranou,

) poufiji Diverné informacie v silade s touto zmluvou iba v shvislosti & plnenim predmetu
tejto Zmluvy & na dosiahnutie jej déelu,

d} umoinia vnevyhnutne] miere prisap k Dévernym informécidgm trm svojim
zamestnancom, korf s0 uréeni nu plnenie konkrétnych dloh v sivislosti s predmetom tejto
Zmluvy a ktorych obozndmenie s tymito informéciami je nevyhnuing na déely splnenia
predmetu tejto Zmluvy,

) poudia svojich zamestnancov o Dévernych informdciich a povinnostiach sivisiacich
so zachovévanim  ml@anlivosti onich podfa  tejio  Zmluvy, pripadne podla
zikonnej privnej Upravy, ato najneskdr pred ich prvym komaktom s Dévernymi
informéciami; zirovedi rabezpetia utychto zamestmancov dodriiavanie miltanlivosti
ohladom Dévernych informacii a d'al$ich povinnosti 5 tym suvisiacich,

f) okaddom ceznimeni, spristupneni, zvergjneni Dévemych informacii tretej oscbe na
ziklade zikonnej povinnosti budi informovar’ dotknuti zmluvni stranu a pekial’ to bude
moiné, ejte pred ich poskytnutim,

g) bezodkladne orndmia druhej zmluvne] strane necprivnené ozndmenie, poskytnutie alebo
zverginenie Dovernych informdcil alebo ich iné meufitie.



Tl

Za Dévemé informécie v zmysle tejio Zmiuvy sa nebudd povafovaf informdcie, 1) ktoré so
v dobe ich ornamenia, Zvercinenia, spristupnenia alebo poulitia dostupné vergjnosti.

V sripade pochybaosti o tom, & ide o Dévernil informaciu sa pre Glely tefio Zmluvy a pre dlely
pouditia informécil predpoklad, Ye sa jednd o Déverné informdeie a je potrebny na ich pouZitie
predehddzajici pisomny siihlas drubej zmiuvne] strany.

Fiadne ustanovenie tejto Zmluvy nebrdni tomu, aby Zmluvnd strana v rozsahu, v akom sa to
vyfaduje podfa privnych predpisov na zéklade podiadavky prislufného organu verejnej moci
poskytia informécie, o kiorfch ma povinnost zachovavat' ml¢anlivost,

Zmluvné strany si tymto navzdjom dévajii sihlas k poskytnutiu Dévernych informacii (1)
spriaznensj osobe Zmiuvne] strany, a to (i) za podmienky zabezpedenia mitanlivosti spriaznene
osoby vo vzfahe k takym informéciim, taktie? privnemu zistupcovi, auditorovi, Gétovoikovi,
dafiovému poradeovi Zmluvnej strany alebo inému zastupcovi Zmluvnej strany.

Ka#Fdd Zmluvnd strana je povinnd zabezpedit, aby osoba, ktorej st Déverné informdcie poskytnute
v silade stote zmluvou, tieto Déverné informécie nespristupnila, necemdmila, nezverejnile,
nepoudila tretej csobe s vimimkou pripadov dovelenych touto zmiuvou.

XL
Freobeond a giverefné usianoeeria

Tito Zmluva sa spraveje a vyklada podls zikonov Slovenske] republiky. Akékolvek spory alebo
nezhody pri jej interpretdcii alebo realizdcii budd riefené predovietkym vrijomnou dohodou
zmluvmych strin.

Zhotovitel' je povinny do 3 pracovnyeh dni pisomne oznamit objedndvatelovi vietky zmeny
tykajfice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu Sinnosti sivisiaceho
s vykonévanim diela, &atutimych orginoy vritane sposobu ich konania vodi tretim osobam, vstup
do likviddcie, zafatie exckuéného konania na majetok zhotovitel'a a zalatie konkurzngho konania
a reftrukmralizeéného konania podla zikona & 7/2005 Z.z. o kenkurze a redtrukmuralizécii,
Fhotovitel' je potes trvania zmluvy povinny ihned’ pisomne cimamit ohjednévatelovi ditum
registricie a détm zrulenia registricie platitel’a DPH.

Zhetovitel vyhlasuje, & mu nie je mima fadna skotolnost, kiora by voii nemu mohla viest k
postupu prishifného sidu podla zikona 7/2005 Z.z. o konkurze a reftrukturalizacii, a e voli
nemu nie je vedené Hadne sidne alebo iné konanie, ktord by mohlo mat’ za nasledok platobnd
neschopnast alebo prediZenic.

V pripade, v nicktoré ustanovenie tejio Zmluvy sa stane neplatnym, zostiva plamost’ ostatnych
ustanoveni nedotknuti. Ak nastane takéto situdcia, zmluvné strany sa dohodni na rieSeni, ktoré
zachowvd kontext a G8el daného ustanovenia,

Tats Zmluva nadebida plamos? a Gfinnost’ diiom jej podpisania oprivnenymi zastupcami
zmluvnych sirdn a je vwhotovend v 4 rovoopisoch, po dve pre kaZdi zo zmluvnych strin.

Tite Zmluvu mo#no menit a doplfat’ len formou postupne Sislovanych pisomn¥ch dodatkow,
podpisanych zdstupcami oboch zmluvnych stran.

Pokiel' viejto Zmluve nie je dohodnuté inak, spravuji sa prévme vrrahy znej veniknuté
prislunymi ustanoveniami Obchodného zikonnika.



8. Priva a povinnosti zmluvnych strén vyplivajice z wjto Zmluvy prechddzaji na ich pripadnych
privoych ndstupcov, Priva a povinnosti vyplyvajice zmluvaym stranam z tejte Zmluvy nie je
moiné postipit' na in¥ subjekt bez predchadzajiceho sihlasy drubej zmluvne) strany.

0. Zmluvné strany vyhlasuji, e si toto Zmluvu dokladne preditali, sahlasia s jej obsahom, Ze tito
smluva vyjadruje ich viinu a slobodnd wilu, a f¢ zmluva bela uzatvorend nie v tiesni anie 7
nigadne nevyhodnich podmienck. Zmluvné strany toto potvrdzuji viastnoruCnymi podpismi osdb
oprivnenych konat' v mene zmluvnyeh strin.

V Koticiach, dfia 23.11.2016 V Kodiciach, diia 23.11.2016
Objednévatel": Zhotryitet:
................................................ r.“ e e e I F TR T T P IR E LI L IR S L LS b
JUDr. Martin Petrutko \Ing. §rEMart. Pavol Simke, adf s.r.o.
predseda predstavenstva I

Kosicle Futhalovd Aréna a.s5.

élen predstevenstva
Koficki Futbalovd Aréna a.s.



PRILOHA 1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zikazky je zhotovenie diela v nasledujicom rozsahu a obsahu:
Vyhotovenie projektove] dokumenticie stavby KoSickd futbalova aréna v rozsahu stavebmych

objekto: S000 Priprava Gzemia
50 a0.1 Splatkovi kanalizacia
50 40.2.1 Dafd'ovd kanalizicia - 1, etapa
(bez retendne) nddric)
50 50,1 Vodovodnd pripojka
S0 50.3 PreloZka vodovodu DN 300
50 50.4 PreloZka vodovodu DN 150

vritane sivisiacej inZinierskej Einnosti pre vydanie potrcbnich stavebnych povoleni a vykonu
autorského dohladu.

Zikladnym podkladom pre vykonanie diela je rozhodnutie o umiestneni stavby Kogicka futbalova
aréna. Uzemné rozhodnutie je zvercjnené na webe mesta hitp:i/www kosice sk/article. phpTid=18052

Definpyvanie a popis stavebnyeh objekiowv:

S0 00 Priprava dzemia

Trvaly ziber stavhy KFA (okrem plochy urgenej na tréningové ihriskd) sa peipravi na vystavbu,

srealizuje sa dodasné oplotenie, doéasné dopravné napojenie staveniska, existujice spevnend plochy a

rariadenia sa vybiraji, zrealizuje sa odhumusovanic a hrubé terénne Gpravy a Gzemie sa pripravi na

vystavbu ostatnych stavebnych objektow.
Zakladné vymery:

T

Celkova plocha trvalého ziberu (4] s wréningovym ihriskom) 13333 m’
Spevnent plochy asfaltové (predpokl. hribka asfaltu 10em) 33000 m’
Plocha urtend na odhumusovanie {predpokl, hribka humusu 20cm) 19000 m®
Mnoistvo vikopu (Groven vikopu 0,5-2m pod exist. terénom) 32 000 m’

S0 40.1 - Splaikovi kanaliricia

Navrhovand splatkovd kanalizacia zabezpeduje odvedenie vyhradne splafkovich odpadovych vid
z navrhovaného aredlu do verejnej kanalizicie DN 600, kiord je vedend pod tréningovym ihriskom.

Od zaiistenia do existujicej verejnej kanalizicie DM 600 je splakova kanalizicia - stoka SA™ vedend
v navrhovanej spevrienej ploche poedi? tréningovych ihrisk smerom k navrhovanému futbalovému
stadionu. Do stoky ,SA™ s postupne zadstené d'alSie stoky, kioré zabezpedia odvedenie splaskovych
cdpadovych vid 7 budicich prevadzok situovanych v priestoroch futbalového Stadiona.
Predpokladany rozsah splaskove) kanalizacie :

Stoka BA eea 4740 m
Stoka SB cca 2660 m
Swka3C  ¢ea 690m
Spolu cea 8090 m

S0 40.2.1 - Dakd'ovi kanalizdcia — L ETAPA

Vzhladom na vysokd finanéni ndroénost’ je vistavba dakd'ovej kanalizécie rozdelend na dve etapy.

V tejto etape vistavby je potrebné vybudovar dafdovi kanaliziciu, ktord zabezpedi odvedenie
relativie distych zrizkovych vdd zo strechy Stadiona, z rozptylovej plochy a zo zelene. Tiete daddové
vody budl odvedené do retenénej nadrie, kde déjde k ich akumulacii. Zrakkove vody budid v obdobi
sucha vyuZivané na zalievanie trfivnarych ihrisk a zelene.

V blizkosti tréningovyeh ihrisk sa nachadza kanalizany zberad DN 1400, ktory zabezpedi odvedenie
Eistych daid'owveh vid do recipientu,

1]



Predpokladany rozsah daid'ovej kanalizdcie :
Stoka DA & 211,0m
Stoka DB 00 - 600 3650m
Stoka DC 300 - 400 2170 m

Stoka DD 300 36,0m
Spolu E290m
Retenéni nidrZ

Retendnd nddri bude slidit na akumulaciu zriZkovych vid z povechového odtoku zo strechy
futhalového Sadiéna, zelene a z rozptylove] plochy. Akumulovand zrafkovi voda bude nidsledne
vyuFivana na zaviafovanie hracej plochy, tréningovéhe ihriska a prilahlej zelene, Prebytony objem
vody bude pomocou stoky DA™ odvadzany do existujicej daid'ovej kanalizicie.

Retening nadré bude navrhnuti ako podzemna monalitickd nédrz vyuzitelného objemu 750,0 m’,
kiord bude situovand v blizkosti tréningovych ihrisk. Retenéni nadri sa zrealizuje v Il etape
wystavhby,

Ll pozornenie
Pred maéatim projektovych pric v stupni DSP je potrebné vykonat' monitoring existujicej

daid'ovej kanalizdcie. Na ziklade monitoringu kanalizdcie sa v daliom projektovom stupni
spresni technické riefenic dakd’ovej kanalizicie v mieste zaistenia do existujice] kanalizicie.

50 50.1 Vodovoedna pripojka

V rimei tohto stavebného objekty je navrhnutd vodovodnd pripojka, ktord zabezpeti dodavku pitneg
a potiamej vody pre navrhovany Sportovy aredl,

Za napajenim na existujiici verejny vodovod je vodovednd pripojka vedena smerom k navrhovanému
futhalovému Stadisnu. Vo vadialenosti cca 3,0 m za napojenim na existujici rozvod vody bude na
potrubi vybudovand vodomerna sachta, v ktorej sa bude uskutoéfioval’ meranie spotreby vody pre cely
areil. 7a vodomernou Sachtou sa trasa lomi a d'alej je vedend priamo k futhalovemu Etadionu, kde sa
napéja na voitorny rozvod vody. _

Vodovodnd pripojka je navehnutd v dizke 51,0 m , profil petrubia DN 150.

S0 50.3 Prelozka vodovodu DN 300

V priestore navehovaného vjazdu do aredlu KFA sa nachidza vodovodné potrubie DN 300, material
liatina. Vzhladom na vystavbu novej komunikicie a rozsah stavebnich pric v micste viardu do arealu
je potrebné existujice vodovodné potrubie v mieste vjazdu prelodic.

W mieste krizenia s navrhovanou komunikéciou bude vodovodné potrubie ulofené v chranicke
DN 500 dizky 20,5 m. Prelozka vodovodu je navrhnuti v dlzke 31,0 m, profil potrubia DN 300 je
kondtanmy v celej dizke. Celkova dizka ruteného iiseku vodovodu je 29,0 m.

%0 50.4 Preloika vodovodu DN 150

Mavrhovany cbjekt Satni a tribinky situovany v blizkosti tréningového ihriska je sitwovany priamo nad
existujicim vodovadom DN 150, material existujiceho potrubia je HD-PE. Existujhce vodovodne
potrubie DN 150 je potrebné 2 divodu kaolizie s navrhovanym objektom Eaini prelodit’,

Prelofka vodovodu je vedend v preva#nej micre pod navrhovanou rozptylovou plochou sliZiacou pre
pohyb osdb, je navrhnutd tak, aby nekolidovala s navrhovanou vzrastlou zelefiou. Prelodka vodovodu
je navrhnuta v dizke 85,0 m, profil potubia DN 150 je konStaniny v cele] dizke. Ruseny dsck

vodovedu DN 150 je v dizke 63,0 m.

Priloha:
Priloha_vykres KFA_priprava uzemia.pdf
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