Priloha ¢. 2

Rozpocet nakladov
na prepojenie arealu Cervena hviezda s arealom Mestskej krytej plavarne
v Kosiciach

Predpokladané investi¢né ndklady
» vychadzaju z prepoc¢tu hrubych nékladov, prepocitanych architektonickou kancelariou.

Cena realizacie - alternativy: | MIN | MAX
Prepojenie CH a MKP

- s parkovacim domom 6248 303€| 8294 775€
- bez parkovacieho domu 4252900€| 5837775€
Rekonstrukcia MKP 1940000€| 3340000€
SPOLU

- s parkovacim domom 8188303€| 11634775€
- bez parkovacieho domu 6192900€| 9177775€

* projektova dokumentacia cca + 3%-5% = MAX od 349 000 €
* dalSie stavebné opravy vnut. priestorov MKP s vymenou rozvodov

MIN — prekrytie vodnopdlového bazéna nafukovackou, bez vymeny bazénovych telies MKP
a s predpokladom financovania rekonsStrukcie priestorov. V pripade parkovacieho domu, pri
tejto verzii pocitame s 3,5 podlaziami, bez nadstavby parkovacieho domu VSE. Suma
neobsahuje cenu projektu, na vrovni cca 3% investicného nakladu a pripadni rekonstrukciu
ostatnych stavebnych casti MKP.

MAX — prekrytie vodnopdlového bazéna posuvnou konstrukciou, pocita s vymenou
bazénovych telies MKP a s financovanim rekonsStrukcie priestorov v plnom rozsahu. V
pripade parkovacieho domu, pri tejto verzii pocCitame s realizaciou vietkych podlazi, vratane
nadstavby podlazia parkovacieho domu VSE. Suma neobsahuje cenu projektu, na urovni cca
3% investicného nakladu a pripadnu rekonstrukciu ostatnych stavebnych casti MKP.

Prepojenie CH a MKP - predpokladané naklady

1881875€ |A - PrestreSenie vodnopoélového bazéna

1881875€

posuvna strecha

1317 313 €

pevna strecha

297 000 €

nafukovacka

zastavana plocha 1 505,50 m? pri cene 1 250 €/m?

501 125 €

B - Zazemie pre vodnopodlovy bazén

zastavana plocha 527,5 m? pri cene 950 €/m?

141 375 €

C - Spojovaci trakt s MKP

zastavana plocha 188,5 m? pri cene 750 €/m?

2 696 400 €

D - Bazénové hala - Aquapark

2 696 400 € | vratane oddychového/plaveckého 25 m bazéna

zastavana plocha 1348,20 m? pri cene 2 000 €/m?

552 000 €

E - Veza s toboganmi

zastavana plocha 48 m? 5 podlazi pri cene 2 300 €/m?

65 000 €

F - Plazové ihrisko

zastavana plocha 1300 m? pri cene 50 €/m?

2 457 000 €

G - parkovaci dom

1995403 €

parkovaci dom, 3,5 podlaZia — 22+22+26+38+38=146 miest

994 175 €

parkovaci dom s nadstavenim park. domu VSE o 46 park.
miest

zastavana plocha 877,10 - 1529,50 m?, pri cene 650 €/m?




Rekonstrukcia MKP - predpoklady:

1000 000 € |Oprava budovy - plasta

700 000 € | zateplenie, fasada

30 000 € | vymena &asti okien a dveri

200 000 € \z/isr:luupné schodisko - vymena dlazby, prekrytie alebo ohrev na

50 000 € | nové rotacné vstupné dvere

20 000 € | rezerva

670 000 € Vnutorné priestory

rekonstrukcia interiéru, vratane novych unisex $atni aj so
350 000 € . . ]
skrinkami, nové rozvody /toalety, wc/

75 000 € | vzduchotechnika, vratane rekuperacie

15 000 € | nidzové osvetlenie - dokonéenie

100 000 € | modernizacia tribuny

50 000 € vymena zabradli /mozné realizovat aj iba v Ciastoénom
rozsahu/

10 000 € | osvetlenie - LED (Satne, vestibul, suterén)

20 000 € | doplnenie Satnovych a bezpecnostnych skriniek

20 000 € | malovanie skorodovaného stropu bazénovej haly.

30 000 € | rezerva

0€ Vnutorné priestory - komplexna rekonstrukcia

Vymena dlazby, stavebné opravy obsluznych priestorov,
0 € | vymena rozvodov - elektrickych, kurenia, stavebné opravy
technologickych miestnosti

450 000 € Rekonstrukcia/vybudovanie wellness a fithescentra - prevadzka MKP

150 000 € | rekonStrukcia fitnescentra

300 000 €| vybudovanie wellness

MbZe realizovat’ aj investor/buduci prevadzkovatel, mimo MKP

30 000 € Stroje a zariadenia

20 000 € | pokladniény a turniketovy systém

3 000 € | Cistiaci a upratovaci stroj

3 000 € | zdvihacie zariadenie pre imobilnych

190 000 € Technolégia Upravy bazénovej vody

140 000 € | Pieskovy filter a nové necirkulaéné €erpadlo

50 000 €| UV lampa; bazénové vysavace a iné

1 000 000 € Nové bazénové telesa

1 000 000 € ngrezove bazénové teleso pre 50 m a 25 m bazén, vratane
vymeny rozvodov

Spdarovanie telesa bazéna /v pripade Ze nedéjde k osadeniu
50 000 € | nového nerezového telesa/, vymenu rozvodov pri tejto
alternative nie je mozné realizovat

V Kosiciach, 30.10.2019
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