Spis ¢.: MK/A/2018/20145

Verejny obstaravatel’: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Postup vo verejnom obstaravani Zékazka s nizkou hodnotou

Zakazka: Zakazka na stavebné prace

Nazov zakazky: Uzamykatel’né kontajnerové stojiska: Fejova, Letna,

Levoéska, Buzulucka, Cinska, Bernoliakova, KoSice

Vysvetlenie vyzvy ¢. 1

Na zéaklade poziadavky jedného zo zaujemcov o vysvetlenie vyzvy a podkladov k vyzve,
ktora nam bola dorudena e-mailom diia 10.10.2018, ddvame nasledovné stanovisko:

1. Otazka/poziadavka:

V projektovej dokumentacii je predpisana chemicka kotva Hilti RE 500 - je mozné ju
nahradit’ inou znackou chemickej kotvy napr. Den Braven, Flsher, Mungo... podobného
zlozenia ako RE 500? Samozrejme bude k tomuto vyrobku atest.

Odpoved’:

Vbode 7 vyzvy - poslednd odrazka je uvedené, ako sa postupuje v pripade, ak je
Vv projektovej dokumentacii alebo vo vykaze vymer uvedeny konkrétny vyrobok. Podla
prilohy €. 2 vyzvy — formular na ponuku je uvedené, ze k ponuke je potrebné prilozit’ okrem
ocenené¢ho vykazu vymer aj zoznam ekvivalentnych rieseni.

Zaroven projektant upozoriiuje, zZe v projektovej dokumentacii na druhej strane sprievodnej a
technickej spravy je v hrubom ramceku napisand poznamka: "Projektova dokumentacia je
spracovana na zéklade podkladov a technickych Specifikacii vyrobcov konkrétnych
materidlov a technologii. Zadmena za ekvivalenty je mozna za predpokladu dodrZania
pozadovanych vlastnosti a parametrov, po konzultacii s projektantom stavebnej Casti.

2. Otazka/poziadavka:

Aké ma byt’ prekrytie karisieti v betbnovom podloZi pod stojiskom?

Odpoved’:

Projektant odportca prekrytie cez dve oka (300 mm) 1 ked’ toto nie je otazka na projektanta,
ale realizatora stavby - jednd sa o vyrobny proces, nie o projektovl ¢innost’.

3. Otazka/poziadavka:

Bola by realizacia montaze vsetkych 6 stojisk postupna, alebo kazdy jeden by sa montoval v
inom ¢asovom horizonte?

Odpoved’:

Zhotovitel’ ma podl'a bodu 3.2 zmluvy na realizaciu vSetkych stojisk 60 dni od odovzdania
staveniska/stavenisk. Objednavatel’ podl'a bodu 6.2 zmluvy odovzda zhotovitel'ovi stavenisko
do 5 dni po Gc¢innosti zmluvy a zhotovitel ma podl’a bodu 3.1 zmluvy stavbu zacat’ najneskor
do 5 dni po odovzdani staveniska. Zaroven podla bodu 3.6 zmluvy je uvedené, kedy moze
nastat’ prediZenia asu realizacie stavby. Je na zhotovitel'ovi, aku postupnost’ stavebnych prac
si zvoli.

V Kosiciach dna 10.10.2018
Spracoval: Ing. Anna Tarhani¢ova (po konzultacii s referatom vystavby a projektantom).



