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Príloha č. 1 k ZOD č. ........... 

Opis predmetu zákazky 

„PD stavby : Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, 

Žižkova 4 – elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh 

stavebnotechnickými úpravami nevyužitých priestorov“ 

Mesto Košice pripravuje projekt do plánovanej výzvy na predkladanie žiadosti o NFP, 

Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2, Špecifický cieľ 2.2.1, zvýšenie 

hrubej zaškolenosti detí materských škôl. 

Projekt je zameraný na rozširovanie kapacity existujúceho predškolského zariadenia 

stavebno-technickými úpravami elokovaného pracoviska materskej školy Óvoda, Žižkova 4, 

ktoré sa nachádza na Turgenevovej ulici č. 38, pričom kapacita materskej školy sa zvýši o 44 

žiakov.  

Súčasný stav obsadenosti  predškolského zariadenia je: 59  detí 

Stav obsadenosti po rozšírení: 103 detí (rozšírenie o 44 detí) 

Rozsah vypracovania projektovej dokumentácie: 

Architektonicko-stavebné riešenie 

 búracie práce 

 nové exteriérové okná a dvere, úprava vonkajšieho schodiska s novou rampou, úprava 

vonkajšej terasy, nové zábradlia loggií, nové vrstvenie podláh loggií, statické 

zabezpečenie loggií v prípade potreby, nové vonkajšie omietky, rekonštrukcia 

spojovacej chodby  

 nové priečky, nové zasklené steny, nové vnútorné dvere, nové zábradlia 

schodísk, nové kryty radiátorov, nové omietky a obklady, nové podlahy, nové 

podhľady 

Elektroinštalácia 

  prevedú sa nové rozvody zásuviek a svetiel, nové podružné rozvádzače  

 realizácia nového bleskozvodu a uzemnenia 

Zdravotechnika 

 prevedú sa nové rozvody kanalizácie, SV a TÚV a nové zariaďovacie predmety 

Vzduchotechnika 

 nové ventilátory na odsávanie priestorov bez možnosti prirodzeného vetrania 

Slaboprúd 

 nové rozvody slaboprúdu, kde bude potrebné 

Protipožiarne zabezpečenie stavby  

 nové hasiace zariadenia 

 

Dokumentácia stavby bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a platných technických 

noriem vzťahujúcich sa na dielo. 

 

Dokumentácia stavby musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou 

odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších  predpisov. 
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1. Špecifikácia diela: 

a. Vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu JEDNOSTUPŇOVÝ 

PROJEKT, ktorý spĺňa podmienky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

pre stavebné konanie a zároveň bude vypracovaný do podrobnosti dokumentácie 

pre realizáciu stavby, vrátane spracovania a dodania neoceneného výkazu výmer 

a oceneného rozpočtu stavby po položkách. Projektová dokumentácia  musí byť 

vyhotovená minimálne v rozsahu, ktoré určujú ustanovenia § 9 Vyhlášky č. 

453/2000 Z. z. a spĺňa požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z.  

Projektová dokumentácia: 8 ks tlačené paré, 2 ks v digitálnom formáte pdf, rtf 

alebo doc na CD nosiči.  

- Sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe 

- Súhrnná technická správa  

a. Stavebno - technické riešenie  stavby, jej konštrukčných 

častí a použitie stavebných materiálov 

b. Požiadavky na vykonanie skúšobnej prevádzky pri 

technických alebo prevádzkových zariadeniach 

- Celková situácia stavby  

- Situácia širších vzťahov 

- Zameranie 

- Štúdia – pracovná štúdia pre konzultácie s objednávateľom  

- Dokumentácia stavebných objektov ( stavebné výkresy budú spracované 

v mierkach 1:500, 1:200, 1:100 a 1:50, podľa potreby a charakteru 

dokumentovaných častí stavby) 

- Požiarno – bezpečnostné riešenie stavby 

- Vnútorné rozvody ELI, ZTI, Vykurovanie – návrh nových vykurovacích 

telies 

- Celkové náklady stavby 

- Doklady 

Neocenený výkaz výmer a ocenený položkovitý rozpočet stavby v programe 

MS Excel a použitím funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné 

miesta).  

V popise jednotlivých položiek rozpočtu neuvádzať názov výrobku alebo 

označenie výrobku, ak to nie je nevyhnutné. 

Vypracovať technickú dokumentáciu stavby. 

Zapracovať pripomienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej 

správy, obce a iných organizácií. 

Projektová dokumentácia má spĺňať požiadavky na opis predmetu zákazky podľa 

§ 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 343/2015 Z. z.). 

b. Vykonať inžiniersku činnosť pre projektovú prípravu stavby pre stavebné 

konanie - je bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov 

a úkonov, ktoré vedú k získaniu právoplatného rozhodnutia stavebného úradu na 
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stavbu vrátane vykonania všetkých potrebných úkonov a činností k získaniu 

kladných vyjadrení všetkých relevantných inštitúcií a osôb k projektu.  

Inžinierska činnosť potrebná pre vydanie právoplatného rozhodnutia 

stavebného úradu, vrátane rozhodnutia stavebného úradu – 1 ks tlačené 

originály vyjadrení, 1 krát digitálne v PDF formáte na CD nosiči. 

c. Vykonať autorský dozor počas celej doby realizácie stavby – poskytnúť 

súčinnosť po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie (ak pri výbere 

zhotoviteľa stavebných prác vznikne potreba vysvetlenia časti súťažných 

podkladov a inej sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa dokumentácie stavby - § 

48 zákona č. 343/2015 Z. z.), účasť na všetkých rokovaniach týkajúcich sa 

predmetu zákazky. Je povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť Mestu Košice 

bezodkladne v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Mestu 

Košice, najmä podať písomné vyjadrenia a vysvetlenia. 

Ide hlavne o tieto činnosti: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

- účasť na kontrolných dňoch stavby, 

- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené 

stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných na 

plynulosť výstavby, 

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržania technicko – ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších 

údajov a ukazovateľov, 

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 

projektovej dokumentácii, 

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti vrátane 

komplexného vyskúšania. 

 

 

V Košiciach dňa 11.10.2016 

Spracoval: Mgr. Mária Uličná 


