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Vysvetlenie č. 2 

 
k zákazke s názvom: „Dodávka a umiestnenie 4 ks veľkoplošných reklamných tabúľ 

a 4 ks trvalých vysvetľujúcich tabúľ v rámci investičných projektov OPD“ 
 
 
Otázky, ktoré zaslal  uchádzač k vyššie uvedenej zákazke: 

1. Osadenie drevených rámov do zeme – výkop za zasype len zeminou  alebo 
betónom? 

2. Po skončení projektu v roku 2015 odstráni drevené rámy uchádzač? 
3. Osadenie drevených rámov sa bude realizovať naraz alebo postupne? Napíšte 

prosím približný časový harmonogram. 
 
Odpovede verejného obstarávateľa na otázky uchádzača: 
Ad 1. Osadenie dreveného rámu betónom sa vzhľadom na dostatočnú hĺbku výkopu (ako 
je uvedené aj v nákrese dreveného rámu) nebude požadovať. 
Ad 2. Demontácia drevených rámov nebude od zhotoviteľa požadovaná. 
Ad 3. Osadenie drevených rámov sa bude realizovať po častiach na základe výzvy 
Objednávateľa ako je uvedené v čl. III návrhu Zmluvy o dielo. Predpokladaný čas 
osadenia prvých dvoch drevených rámov je koniec júna 2014, ďalších dvoch drevených 
rámov je koniec júla 2014.  
 
 


