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Stavba : Uzamykatel'né kontajnerovisko na ulici Skultétyho v Kosiciach na Sasti
pozemku par.€.3812/210 v k.a. Hustéky
Objekt : SO- 01 Kontajnerovisko

Cast : Architektonicko-stavebné rieSenie

1. Uvod
Projektova dokumentacia je spracovana podla poziadaviek investora.

2 . Vieobecne

Navrhovana stavba sa nachadza na ulici Skultétyho, Kosice v katastralnom tizemi
Hustéky a je osadend na parcele ¢.3812/210 s ¢islom listu vlastnictva 12576. Projekt
rieSi uzamykatel'né kontajnerovisko z ocel'ovej konstrukcie osadenej na zékladovu

dosku. Podorysny rozmer kontajneroviska je 4,950x4,800 m.

3. Buracie prace.

Buracie prace pozostavaju z odstranenia jestvujiceho kontajneroviska.

Stavba sa bude burat’ nasledovne: vybura sa ocel'ova konstrukcia a nasledne sa vybura
beténovy zaklad. Po vybtrani zdkladovej dosky sa jama vyplni zeminou ktora
vznikne pri vykopovych pracach nového kontajneroviska. Buracie prace su podrobne
rozpisane vo vykres AS-2.

Sut’ z baracich prac sa odvezie na najblizsiu skladku do vzdialenosti cca 25 km.

Podla vyhlasky MZP SR ¢&.284/2001 Z.z. vzniknu pri buracich pracach nasledovné

odpady:
17 01 01 beton -55t¢t
17 04 05 zelezo a ocel’ -0,2t

17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 -12,5
170904 zmies. odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 - 0,1t

3. Vykopy

Vykopy pre zékladovu dosku sa prevedu kolmo, strojne, dokopavky ruéne. Vykop pre
novonavrhovani chrani¢ku pre UPC sa prevedie ru¢ne. Startovacie jamy pre
pretlaanie pre navrhovani chrani¢ku sa prevedi ru¢ne — UPC. Zemina tr.IV.
taziteI'nosti. Prebyto¢na zemina sa odvezie na skladku do vzdialenosti cca 25 km.
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4. Zaklady

Zéakladova doska z prostého betéonu B 20 hr.250mm, vystuzena sietovinou KY 14, pri
oboch povrchoch. Pod zékladovu dosku previest’ Strkové 16zko hr.150mm.

5. Zvislé a vodorovné konsStrukcie

Stavba je navrhnuta z ocel'ovej konstrukcie. Ocel'ovu konstrukciu tvori ocelovy ram
z jaklovych profilov a vyplii ramu z ocelového zvéaraného sita. Zvislé ocelové stipy
su zjaklového profilu r.60x60xSmm, vodorovné profily r.40x40x5mm a
r.100x60x5mm. Vypli ocelového ramu (pletivo) je z ocel'ového zvaraného sita so
Stvoruholnikovymi okami 50x50/4mm. Stropnd konStrukcia je navrhovana
z ocelového ramu, vypln ramu z ocelového zvaraného sita. Posuvnd zavesna brana
r.1640x2000mm navrhnuta zo zvaranych jaklovych profilov r.40x40x3mm, vyplne
z ocel'ového zvaraného sita a komponentov posuvnej €asti brany. Zamok — hékovy
zamok do posuvnej brany vratane FAB zamku. Opornd stena je navrhnuta
z debniacich beténovych tvarnic.

6. InZinierske siete

Oznamovaci rozvod - UPC

Pred realizaciou kontajneroviska je potrebne zrealizovat’ chrani¢ku pre UPC rozvod.
Pod celou cestou a spevnenou plochou je UPC rozvod — 2x jestvujuca chranicka
HDP110. Do jestvujtcej chrani¢ky 110 je potrebne vlozit’ raru HDP40. Pri realizacii
je nutna sonda.

Plynovod - SPP
Minimalna osova vzdialenost’ jestvujuceho STL plynovodu od zékladovej dosky je
2000mm a min. vzdialenost’ od oznamovacieho rozvodu je 400mm.

7. Natery

Zamocnicke prace sa opatria natermi v skladbe: 2x zakladny nater a 1x vonkajsi
synteticky nater, farba RAL 6005.
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