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Stavba: Uzamykatel'né kontajnerovisko na ulici Škultétyho v Košiciach'~~'"č'ástt'"
pozemku par.č.3812/210 v k.ú. Huštáky

Technická správa

Objekt: SO- 01 Kontajnerovisko

Čast' : Architektonicko-stavebné riešenie

1. Úvod
Projektová dokumentácia je spracovaná podl'a požiadaviek investora.

2. Všeobecne

Navrhovaná stavba sa nachádza na ulici Škultétyho, Košice v katastrálnom území

Huštáky aje osadená na parcele č.3812/210 s číslom listu vlastníctva 12576. Projekt

rieši uzamykatel'né kontajnerovisko z oceľovej konštrukcie osadenej na základovú

dosku. Pôdorysný rozmer kontajneroviska je 4,950x4,800 m.

3. Búracie práce.

Búracie práce pozostávajú z odstránenia jestvujúceho kontajneroviska.

Stavba sa bude búrať nasledovne: vybúra sa oceľová konštrukcia a následne sa vybúra

betónový základ. Po vybúraní základovej dosky sa jama vyplní zeminou ktorá

vznikne pri výkopových prácach nového kontajneroviska. Búracie práce sú podrobne

rozpísane vo výkres AS-2.

Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku do vzdialenosti cca 25 km.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/200 1 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné

odpady:

170101 betón - 5,5 t

17 04 05 železo a oceľ - 0,2 t

170506 výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 - 12,5 t

170904 zmieš. odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 - 0,1t

3. Výkopy

Výkopy pre základovú dosku sa prevedú kolmo, stroj ne, dokopávky ručne. Výkop pre
novonavrhovanú chráničku pre UPC sa prevedie ručne. Štartovacie jamy pre
pretláčanie pre navrhovanú chráničku sa prevedú ručne - UPC. Zemina tr.IV.
ťažiteľnosti. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku do vzdialenosti cca 25 km.



4. Základy

Základová doska z prostého betónu B 20 hr.250mm, vystužená sieťovinou KY 14, pri
oboch povrchoch. Pod základovú dosku previesť štrkové lôžko hr. 150mm.

5. Zvislé a vodorovné konštrukcie

Stavba je navrhnutá z oceľovej konštrukcie. Oceľovú konštrukciu tvorí oceľový rám
z jaklových profilov a výplň rámu z oceľového zváraného sita. Zvislé oceľové stlpy
sú z jaklového profilu r.60x60x5mm, vodorovné profily r.40x40x5mm a
r.l00x60x5mm. Výplň oceľového rámu (pletivo) je z oceľového zváraného sita so
štvoruholníkovými okami 50x50/4mm. Stropná konštrukcia je navrhovaná
z oceľového rámu, výplň rámu z oceľového zváraného sita. Posuvná závesná brána
r.1640x2000mm navrhnutá zo zváraných jaklových profilov r.40x40x3mm, výplne
z oceľového zváraného sita a komponentov posuvnej časti brány. Zámok - hákový
zámok do posuvnej brány vrátane FAB zámku. Opomá stena je navrhnutá
z debniacich betónových tvárnic.

6. Inžinierske siete
Oznamovací rozvod - UPC
Pred realizáciou kontajneroviska je potrebne zrealizovať chráničku pre UPC rozvod.
Pod celou cestou a spevnenou plochou je UPC rozvod - 2x jestvujúca chránička
HDPII0. Do jestvujúcej chráničky 110 je potrebne vložiť rúru HDP40. Pri realizácii
je nutná sonda.

Plynovod - SPP
Minimálna osová vzdialenosť jestvujúceho STL plynovodu od základovej dosky je
2000mm a min. vzdialenosť od oznamovacieho rozvodu je 400mm.

7. Nátery

Zámočnícke práce sa opatria nátermi v skladbe: 2x základný náter a Ix vonkajší
syntetický náter, farba RAL 6005.
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Vypracoval: Ing. S ty Juraj
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