
Príloha č. 1 k zmluve č. ................ 

 

Špecifikácia predmetu zákazky  s názvom: 

Projektová dokumentácia pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti 

administratívnej budovy, Správa mestskej zelene Rastislavova 79,  Košice“  

Mesto Košice sa plánuje zapojiť do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP, OP KŽP, prioritná 

os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 

špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, Aktivita. 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.  

Na základe výstupu z energetického auditu spracovaného v zmysle ustanovení zákona 

č.476/2008 Z.z. a vykonávanej vyhlášky MH SR č. 429/2009 Z.z., sa odporúča zlepšiť 

tepelno-technické vlastnosti budovy a modernizácia energetických systémov „Správa 

mestskej zelene“ prostredníctvom týchto opatrení:  

1. zateplenie strechy  

2. zateplenie obvodových konštrukcií, 

3. výmena presklených konštrukcií,  

4. inštalácia nového zdroja tepla s vyššou účinnosťou pre vykurovanie a ohrev TUV, 

5. solárny systém na prípravu TUV, hydraulické vyregulovanie systému a 

termostatizácia, 

6. rekonštrukcia osvetlenia v budove, výmena svietidiel za svietidlá LED s novým 

rozmiestnením. 

Rozsah vypracovania projektovej dokumentácie bude vychádzať z opatrení navrhovaných 

v energetickom audite. Technickým riešením navrhovaných opatrení je potrebné z pohľadu 

potreby energie dosiahnuť zariadenie objektu do hornej hranice energetickej triedy A1. 

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam je potrebné: 

a. Vypracovať  a dodať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie 

v zmysle zákona NR SR č. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Projektová 

dokumentácia musí byť vyhotovená minimálne v rozsahu, ktoré určujú 

ustanovenia § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a energetické hodnotenie budovy 

podľa § 4a zákona 555/2005 Z. z. 

b. Vypracovať a dodať realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane 

neoceneného výkazu výmer a oceneného položkovitého rozpočtu stavby (v 

popise jednotlivých položiek rozpočtu neuvádzať názov výrobku alebo označenie 

výrobku) – zapracovať pripomienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov 

štátnej správy, obce a iných organizácií, vypracovať technickú dokumentáciu 

stavby, dodať 8 páre v papierovej a 2 x digitálnej forme vo formáte .dwg a .pdf. 

Realizačný projekt má spĺňať požiadavky na opis predmetu zákazky podľa § 34 

zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

c. Vykonať inžiniersku činnosť pre projektovú prípravu stavby pre stavebné 

konanie –je bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov 



a úkonov, ktoré vedú k získaniu právoplatného stavebného povolenia na stavbu 

vrátane vykonania všetkých potrebných úkonov a činností k získaniu kladných 

vyjadrení všetkých relevantných inštitúcií a osôb k projektu, 1 x tlačené originály 

vyjadrení - digitálne v PDF formáte na CD nosiči. 

d. Vykonať autorský dozor počas celej doby realizácie stavby – poskytnúť 

súčinnosť po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie stavby (ak pri výbere 

zhotoviteľa stavebných prác vznikne potreba vysvetlenia časti súťažných 

podkladov a inej sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa dokumentácie stavby § 38 

zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov), účasť na všetkých 

rokovaniach týkajúcich sa predmetu zákazky. Je povinný na požiadanie poskytnúť 

súčinnosť Mestu Košice bezodkladne v rámci výkonu kontrolnej činnosti 

príslušných orgánov voči Mestu Košice, najmä podať písomné vyjadrenia 

a vysvetlenia. 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

- účasť na kontrolných dňoch stavby, 

- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené 

stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných na 

plynulosť výstavby, 

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu 

dodržania technicko – ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších 

údajov a ukazovateľov, 

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 

prerokovanej dokumentácii, 

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti vrátane 

komplexného vyskúšania, 

- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní 

požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. 

 

V Košiciach, 10. 07. 2015 

Vypracoval: Patrícia Čekanová 


