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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU

Nazov stavby : Myslava - rekonstrukcia a dobudovanie odvodiiovacieho rigola

Miesto stavby : KoSice - Myslava

Katastralne uzemie : KoSice, Myslava

Okres : KoSice

Kraj : KoSicky

Cislo objektu : 301-00

Nazov : Odvodnovaci rigol

Druh stavby : Uprava

Stupen dokumentacie : Dokumentdcia na stavebné povolenie a realiziciu stavby (DSP+DRS)

Objednavatel : Mesto KoSice, magistrat, Trieda SNP, 040 01 KoSice

Projektant : WOONEREF spol. s r.o., Volgogradska 13, 080 01 Presov
Projektovanie pozemnych a inZinierskych stavieb

Hlavny inZinier projektu : Ing. Slavomir Sopuch

2. VSEOBECNA CAST

2.1. D6vod vystavby
Dovodom vystavby su opakujlce sa pripady zaplavovania technickych zariadeni (vratnica, vaha atd)
skladky TKO Myslava v ¢ase vyssich zrazkovych Uhrnov v danom tUzemi.
Hlavnym Ucelom tohto projektu je upravit vodohospodarske pomery na odvodriovacej priekope a
rigole tak, aby sa zabezpecila ochrana prifahlého Gzemia pred povodriovym prietokom a tym zamedzenie
vzniku pripadnych $kod na prevadzkovom objekte skladky a vahe, ktoré sa kazdorocne opakuju.

2.2. Podklady

Podkladom pre spracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP) boli tieto dokumenty:
a) Lokalitny program a technické podklady dodané investorom stavby
b) Katastralna mapa M 1:1000
¢) Ortofotomapa
d) Polohopisné a vySkopisné zameranie, Juraj Marnko, 080 01 PreSov, 2015
e) Rokovania s investorom stavby
f) Obhliadka predmetného Uzemia

2.3. Charakteristika Gzemia stavby

Zaujmové Uzemie sa nachadza na zdpadnom okraji mesta Kosic, v k.U. obce Myslava. Je ohranic¢ené
z juZnej a severnej strany lesnym porastom a je orientované vo vychodo - zdpadnom smere v byvalom areali
uzavretej a rekultivovanej skladky Myslava a prifahlého Gzemia. Sklddka bola uzavreta a rekultivovana v rokoch
2011-2013. Uzemie tvoria trvalé travnaté porasty.

Uzemie je odvodnené jestvujucou priekopou nad aredlom skladky TKO a v rdmci areélu beténovym
rigolom. Cely Usek odvodniovacich zariadeni je v nevyhovujicom az havarijnom stave.

V zaujmovom Uzemi sa nachddzaju nadzemné aj podzemné rozvody inZinierskych sieti. SU umiestnené
a ¢lenené nasledovne:
A/ Podzemné vedenia:

- NN elektrické vedenie

NN elektrické vedenie je umiestnené v obnaZenej ocelovej chranicke na dne betdnového rigola v areali
skladky TKO
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2.3.1. Zhodnotenie stavebno—-technického stavu

Zo severnej aZ severovychodnej strany je povodna skladka ohranicena vybudovanou strkovou cestou a
v oplotenom aredli panelovou cestou s cestnou priekopou.

Panelova cesta je vybudovana od vstupnej spevnenej plochy pri prevadzkovom objekte az po
existujuce oplotenie z trapézového plechu s vratami.

Cestna priekopa od oplotenia pri prevadzkovom objekte a po trapézové oplotenie v dizke cca 172m je
obdiZnikového profilu s rozmermi : §irka v dne 0,90-1,0m, svahy st takmer kolmé. Priekopa je spevnena
beténovymi energokanalmi tvaru ,U“ o vnitornom rozmere 800x550 mm, ktoré su miestami navzajom od
seba poodsunuté. Vybocenie opevnenia mdze spdsobovat aj existujlci korefiovy systém blizko rastucich krikov
a stromov.

Tvaromiestnou obhliadkou bolo zistené, Ze po pravej strane priekopy investor ma naukladané vrecia s
pieskom ako ochranu pred vyliatim sa vody z koryta. Priekopa je pomiestne zanesend a porastena naletovymi
krikmi.

Priekopa pod oplotenim pri prevadzkovom objekte je neupravend a vody z priekopy sa volne a
nekontrolovatelne rozlievaju po teréne, po pristupovej asfaltove]j ceste ku skladke a st zaustené do
existujuceho zamokreného Uzemia, z ktorého vody dalej odtekaju do recipientu — Myslavsky potok. V priestore
oplotenia na okraji svahu spésobuje voda znacnu erdziu a postupné odplavovanie ¢asti svahu a spésobuje
$kody na oploteni. Priekopa v aredli je v dizke cca 25m znaéne devastovand, nachadzaju sa tu rézne predmety,
ktoré brania plynulému odtoku véd.

Priekopa nad oplotenim, teda cca 172m od prevadzkového objektu vyssSie pokracuje ako zemna
priekopa lichobeznikového profilu so Sirkou v dne cca 0,50-1,0m, sklonom svahu cca 1:1 a7 1:2, pomiestne
skoro kolmy lavy svah.

Priekopa v tomto Useku v dne je spevnena volne uloZzenym lomovym kamerfiom — kamennou
rovnaninou frakcie od 63-120mm, pomiestne aj rozmeru kamena 200 az 300mm. Toto spevnenie je vSak
nepostacujuce a stale dochadza k odplavovaniu brehov priekopy a postupnému prehlbovaniu priekopy, ¢im
dochadza k postupnej erdézii a zosuvaniu Strkovej cesty ako aj naprotivného svahu.

Podla informacii investora, priekopa v ¢ase privalovych dazd'ov nepostaduje pojat tento prietok a v
obluku pri prevadzkovom objekte vybreZuje z koryta a zaplavuje tento objekt aj s prilahlou vahou.

3. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Hlavnym Ucelom tohto projektu je upravit vodohospodarske pomery v Gzemi tak, aby sa zabezpedila
ochrana prilahlého Uzemia pred povodriovym prietokom a tym zamedzeniu vzniku pripadnych skod na
prevadzkovom objekte skladky a vahe, ktoré sa kazdoroc¢ne opakuju.

Vzhladom na konfiguraciu a spadové pomery terénu je navrhnuté rieSenie splostenia povodnovych
prietokov (povodniova vina) vytvorenim retencno — detencéného priestoru (suchej nadrze - poldra) na taky
prietok, ktory bude v koryte cestnej priekopy a nizsie poloZenych zariadeni neskodny. Retencéno — detencna
nadrz nie je predmetom rieSenia tohto objektu.

3.1. Uprava a dobudovanie odvodiiovacej priekopy a rigola
Odvedenie v6d z tangovaného Uzemia je rieSené Upravou, resp.rekonstrukciou existujlcej cestnej
priekopy.
Navrh opatreni na jestvujucich odvodiiovacich zariadeniach nadvazuje na navrhovanu retencno —
detenénd nadrz umiestnent v km 0,484 00 priekopy s navrhovanym odtokom 200 I/s (250 |/s s pritokom
z poloh pod nadrzou).

Cestnu priekopu sme z hladiska Upravy rozdelili na 5 Usekov podla nasledovného stanicenia:
Usek €.1: km 0,000 00 - 0,092 00
Usek €.2: km 0,092 00 - 0,209 54
Usek €.3: km 0,209 54 - 0,485 50
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3.1.1. Usek €.1: km 0,000 00 - 0,092 00

Zaciatok Upravy v km 0,000 00 je v zausteni do existujuceho zamokreného Uzemia. Pre plynuly odtok
vody sa priecny profil rozSiruje zo Sirky dna 0,60 m pri vytoku z priepustu na Sirku 4,0m pri zausteni, ¢im sa
sleduje podstatné znizZenie prietokovej rychlosti vody aby nedochéadzalo v mieste zaustenie k vymolu. Rychlost
prudenia je uz predtym zniZzena v kalovej jame priepustu.

Spevnenie prie¢neho profilu (dno a svahy na sikmu vysku 0,57m) tohto Useku je navrhnuté kamennou
dlazbou hr.200mm na podkladovy betén hr.100mm. Skary sa vyplnia cementovou maltou.

V mieste zaUstenia sa zhotovi stabilizaény beténovy prah 0,5/0,5/5,00m a pod prahom na dizku 3,0m a
Sirku dna 4,0m spevnenie kamennou rovnaninou hr.300mm s vyklinovanim drobnymi tlomkami kamena a
urovnanim lica na ploche 20m2.

V km 0,016 20 navrhujeme na polnej ceste vybudovat rdrovy priepust DN80O. Nad priepustom
pokracuje priecny profil jednoduchy lichobeZnik so Sirkou v dne 0,60 m a sklonom svahov 1:1. Spevnenie je
kamennou dlazbou hr.200mm na podkladovy betén hr.100mm. Skary sa vyplnia cementovou maltou.

Tento priecny profil sa v km 0,037 00 (trapézové oplotenie skladky) pripoji zbortenou plochou na
svahoch na navrhovany betonovy monoliticky priecny profil priekopy so Sirkou dna 0,80 m a sklonom svahov
2:1. Tento profil potom pokracuje az po km 0,066 17, kde sa napdja na jestvujuci rigol z prefabrikatov tvaru
SU“

Usek od km 0,066 17 navrhujeme ponechat v pévodnom spevneni, aviak je nevyhnutné cely
prietokovy profil vyCistit od nanosov, odstranit z neho rézny zosunuty odpad. Medzery medzi energokanalmi
vydistit na hibku min.50mm a po vy&isteni $kary (medzery) tieto vyplnit cementovou maltou.

V Useku od km 0,082 77 do km 0,092 00 vzhladom na poskodenie a najvyssiu mieru namahania
z hladiska rychlosti vody navrhujeme cely vyburat (rozobrat energokanaly) a zhotovit novy prietokovy profil.
Navrhovany je monoliticky priecny profil priekopy so Sirkou dna 0,80 m a sklonom svahov 2:1. (vid’
prilova ¢.3)
Na zaciatku a konci tohto Useku sa vybuduje beténové prahy.

3.1.2. Usek €.2: km 0,092 00 - 0,209 54

V tomto Useku je prie¢ny profil obdlznikovy v dne $irky cca 0,80-0,85 cm a vysky cca 0,60m, spevneny
energokanalmi tvaru ,U“.

Tento usek navrhujeme ponechat v pévodnom spevneni, avsak je nevyhnutné cely prietokovy profil
vydistit od nanosov, odstranit z neho rozny zosunuty odpad. Medzery medzi energokanalmi vy¢istit na hibku
min.50mm a po vycisteni skary (medzery) tieto vyplnit cementovou maltou. V km 0,209 navrhujeme
vybudovat betdnovy stabilizaény prah rozmeru 0,5/0,5/3,50m.

Z lavej strany svahu odstranit naletovy porast aj korefiovym systémom aby tento nepdsobil destrukéne
na steny energokanalov do vzdialenosti minimalen 1,0 m od hrany rigola

V km 0,130 58 krizuje koryto energokanalu ocelova chranicka NN pripojky. V tomto mieste je potrebné
nadvihnut dno rigola (vyssie poloZeného prefabrikatu) minimalne 0,10 m na dizke 2 m nad chranic¢ku
a chranic¢ku obetonovat. Vznikne tak v rigole sklz a chranicka nebude vadit prietoku.

3.1.3. Usek ¢.3: km 0,209 54 - 0,485 50

Tento Usek cestnej priekopy je lichobeznikového tvaru s premenlivou Sirkou dna 0,50-0,80m a sklonom
svahov priblizne 1:1.

Spevnenie prie¢neho profilu (dno a svahy na sikmu vysku 0,57m) tohto Useku je navrhnuté kamennou
dlazbou hr.200mm na podkladovy betén hr.100mm. Skéry sa vyplnia cementovou maltou. Nerovnost povrchu
uloZenia kamenia zrealizovat 50 — 100 mm.

Stabilizaciu nivelety dna a svahov navrhujeme vybudovanim stabilizaénych beténovych prahov,
obvykle vo vzdialenosti po 50m. Rozmery prahov st 0,5/0,5/3,50m.
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4. Postup vystavby

Doporucujeme tento postup stavebnych prac:

- vytyc€enie osi priekopy a drobnych podobjektov

- zabezpecenie pracoviska proti pristupu nepovolanych oséb ohradenim pevnymi zabranami

- zemné prace (odstrdnenie humusu, vykopové prace, spevnenia, vyCistenie koryta)

- vybudovanie drobnych beténovych objektov (vypustny objekt, bezp.priepad, vyvar...,
zaistovacich prahov

- dokoncovacie prace

- Uprava terénu okolo objektu - zavere¢né Upravy Gzemia

- kolauddcia

- likvidacia zariadenie staveniska

- odovzdanie stavby do uzivania budicemu prevadzkovatelovi

Vykop bude odvezeny pre potreby investora s presunom do 200 m.

Po realizacii stavebnych prac sa po obvode priekop zrealizuju konecné plosné terénne Upravy,
pozostavajlce z urovnavky terénu, plynulého zosvahovania okolitého terénu k brehovej Ciare priekop.

4.1. Vytycenie

Pre vytycenie stavby sa vybuduje vytyéovacia siet, pomocou ktorej sa v teréne vytyci priestorova
poloha stavby podla vypoctu trasy a vytyCovacieho vykresu.

5. BEZPECNOST PRI PRACI

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytycit vietky podzemné inZinierske siete. Pri préci je
potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, predpisy o vykonavani
stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipuldcii sa stavebnymi
strojmi.

6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri vystavbe sa neuvaZuje so zriadenim manipulaéného pasu sibeine s cestnym telesom. Je potrebné
pre potreby stavby vyuzivat najma len pozemok trvalého zaberu. Od dodéavatela stavby sa vseobecne vyzaduje,
aby minimalizoval negativne Ucinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

Presov, februar 2015 Vypracoval: Ing. Slavomir Soptch
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