ZMLUVA O DIELO
na vypracovanie dokumenticie pre izemné rozhodnutie, _
uzavrets podla §536 a nasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov

1. ObjednavatePl
Obchodné meno: XKoSickd Futbalova Aréna a.s.

Sidlo: Trieda SNP &. 48/A, 040 11 Kosice, Slovenska republika
ICO: 47 845 660 :
DIC: 2024132704
Zastiipenie: JUDr. Martin Petrusko- predseda predstavenstva
Ing. J4n JTakubov - &len predstavenstva
Registrécia: Obchodny reg. Okresného siidu Kosice I, odd.: Sa, vloZka &.: 1636/V

(d’alej aj len ako ,,0bjedndvatel)

2. Zhotovitel
Obchodné meno: adf'sir.o.

Sidlo: Moyzesova 46, 040 01 KoSice

ICO: 36 582 786

DIC: 2021862579

IC DPH: SK2021862579

Bankové spojenie:

IRAN :

Zastiipenie: Ing. Mgr. Art. Pavol Simko, konatel’

Registracia: Okresny sid Kosice L, &. vloZky 15265 / 'V, oddiel: sto

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel )

Objednavatel’ a zhotovitel’ (obaja spolu d'alej aj len ako ,,zmluvné strany*), spolu vyhlasuji, Ze si
plne spdsobili na pravne tikony, a Ze v silade s § 536 a nasl Obchodného zékonnika uzatvaraji Zmluvu
o dielo na vypracovanie dokumentdcie pre vizemné rozhodnutie (dalej aj len ako ,,zmluva“ ) za tohto
obsahu a podmienck:

L
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je fiprava prav a povinnosti zmluvnych strdn v stivislosti s vykonanim
diela: vypracovanie dokumentdcie pre iizemné rozhodnutie pre vystavbu futbalového $tadidna
. Kosickd futbalovd aréna*™. (dalej af len ako ,, Dokumentdcia pre vizemné rozhodnutie )

2. Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ pre objednévatela dielo v rozsahu podla €lanku II. tejto zmluvy
a riadne a vdas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi. Objedndvatel’ sa zavidzuje riadne
zhotovené dielo v siilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ zafi dohodnuti cenu.

3. Zhotovitel sa zavizuje dielo vykonat vo viastnom mene, na vlastné ndklady, na vlastmd
zodpovednost’ a za podmienok dohodnutych v tejto. Zhotovitel je povinny zhotovit' dielo tak, aby
dielo vyhovovalo vietkym platnym normam a pravoym predpisom.

4. Zavizok zhotovit dielo sa pre tlely tejto zmluvy povaZuje splneny riadnym a tiplnym vykonanim
diela zhotovitelom a odovzdanim takto vykonaného diela objednévatel'ovi, resp. zapracovanim do
Dokumentdcie pre dzemné rozhodnutie vSetky pripomienky a poZiadavky dotknutych orgénov
a organizacii, ktoré budd uplatnené v priebehu vyjadrovani sa kspracovanému navrhu
Dokumentdcie pre tizemné rozhodnutie.
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A
Podmienky zhotovenia diela

Zékladnym podkladom pre vypracovanie Dokumentdcie pre uzemné rozhodnutie je
_OVEROVACIA STUDIA“ — KOSICKA FUTBALOVA ARENA zo diia13.4.2015, &islo
1008.12, spracované spolofnostou adf s.r.o. so sidlom Moyzesova 46, 040 01 Kodice, 1CO:
36 582 786, ktorej aktudlne znenie tvori Prifoku & 1 k tejto zmluve.

Dielo musi spiiat vSetky wurbanistické, architektonické atechnické riefenia, ktoré boli
v overovacej §tidii navrhnuté a vyrieSené a to s ohfadom na nasledujici postup realizicie stavby
futhalového Stadiéna Kogické futbalova aréna popisany v predmete sitaZe. Pre podrobny rozsah,
obsah z &lenenie Dokumentécie pre lzemné rozhodputie je zévdznd aktudlna Priloha ¢&. 1
Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych pric a inZinierskych &innosti (UNIKA) .
Dokumentdcia pre tizemné rozhodnutie musi zirovei zahfiiat’ vietky poZiadavky vyplyvajice zo
Smernice o infrastruktire Stadidnov 2018, schvilena vykonnym vyborom SFZ v Myjave diia
2. decembra 2014, v zneni zmien a doplnkov schvélenych vykonnym vyborom SFZ diia 30. Jina
2015“ a ,,Smernice UEFA pre infraStruktiiru Stadiénov — UEFA 2010%. Dokumentdcia pre
tizermé rozhodnutie bude sliZit ako podklad pre zabezpedenie vydania Uzemného rozhodnutia
stavby futbalového Stadiéna , KoSicka futbalovd aréna™ a pre vyber zhotovitela tejto stavby
formou safazného dialégu s rozsahom: spracovanie vy3Sich stupiiov dokumentécie, zabezpedenie
vydania potrebnych stavebnych a inych povoleni, zrealizovanie samotnej stavby vratane
kolaudécie s uvedenim do prevédzky.

Do Dokumentécie pre izemné rozhodnutie je potrebné zahrnat podmienky Rozhodnutia
o povinnosti vykonat archeologicky prieskum vydané Krajskym pamiatkovym dradom KoSice pod
& KPUKE-2015/16090-6/67762/DU, s ddtumom vydania 05.10.2015 a datumom prévoplamosti
08.10.2015, ktoré tvori Priloku & 2a k tejto zmiuve, d'alej podmienky zo Stanoviska k vysledkom
archeologického vyskumu vydaného pod &. PUSR-2016/3954-2/5452 zo diia 25.01.2016, ktoré
tvori Prilohu & 2c¢ k tejto zmluve, pritom samotné sprava z diastkového archeologického
vyskumu pod ndzvom Vyskumnd dokumentdcia z archeologického vyskumu stavby Priprava
fizemia pre vystavbu KFA, spracovanou spolognostou TRIGLAV Archeologické spolo¢nost,
s1.0. pod &islom VD:21/2015 je Prilohou & 2b k tejto zmiuve.

V Dokumentécii pre iizemné rozhodnutie je potrebné rieSit néhradni vysadbu drevin tak, aby boli
splnené podmienky Rozhodnutia &. OU-KE-OS/P3/032429 a o povolen{ vyrubu drevin, vydané
Okresnym tiradom Kogice. Rozhodnutie o povoleni vyrubu drevin, dendrologicky prieskum
(vypotet  spolodenskej  hodnoty)  aprojekt Nahradnej  vysadby  drevin  tvoria
Prilohy & 24, 2e a 2f k tejto zmiuve. :

Pre vystavbu futbalového Stadiéna KoSickd futbalové aréna bol spracoveny Zdmer pre
posudzovanie vplyvov na Zivoné prostredie podla zikona &. 24/2006 Z.z. vplatnom zneni
Ing. Andreou Kiernoszovou v aprili 2015. Pre uvedeny zimer bolo vydané Okresnym uradom
Kogice, Odborom starostlivosti o Zivotné prostredie, Oddelenim ochrany prirody a vybranych
Zlo#iek ¥ivotného prostredia diia 27.05.2015 rozhodnutie pod &. OU-KE-OSZP3-2015/018199.
Uvedeny zimer, ako aj rozhodnutie tvoria spolu Prilohu &islo 3 k tejto zmiuve. Pri spracovani
Dolumentdcie pre izemné rozhodnutie sa zhotovitel musi riadit’ uvedenymi dokumentmi a splnit’
ich zévery, resp. zavazné asti.

Pre vystavbu futbalového Stadidna KoSickd futbalova aréna bolo zddvodu polohy $tadiéna
v naletovom kuZeli Kogického letiska vydané Dopravnym tradom so sidlom v Bratislave, pod
% 8735/2015/ROP-002-P/11852, zo diia 29.4.2015 stanovisko - zastavovacie podmienky.
Uvedené stanovisko tvori Priloku &islo 4 k tejio zmluve. Pri spracovani Dokumentdcie pre tizemné
rozhodnutie sa zhotovitel' mus riadif uvedenym stanoviskom a musf ho plne reSpektovat’.
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Vietci spravcovia inZinierskych sieti vydali stanovisko k existencii podzemnygch a nadzemnych
inZinierskych sieti vzidujmovom Uzemi. Sumdrna tabulka vydamych stanovisk asamomé
vyjadrenia sprdvcov sieti tvori Prilohu C&islo 5 k tejto zmiuve. V zidyjmovom uzemi bolo
spracované v maji 2015 Jalius K8szaga — GEOTREND Polohopisné a vy§kopisné zameranie,
vydané pod. & 14357828-35/2015. Zaroveii boli vytytené spradvcami sieti podzemné inZinierske
siete, ktoré boli firmou Jalius Kszaga — GEOTREND zamerané aich presné polohy boli
zakreslené do uvedeného Polohopisného avyskopisného zamerania. Polohopisné a vySkopisné
zameranie tvori Prilohu &islo 6 k tejto zmluve. Uvedené dokumenty sa pri tvorbe Dokumentdcie
pre uzenmmé rozhodnutie musia reSpektovat. Zhotovitel sa zavézuje, pre pripad ak vznikne potreba
naprojektovat’ pripadné prekladky sieti, tieto prekladky naprojektovat’ v siilade s touto zmluvou.

V zaujmovom fGzemi bol firmou Montana spol. sr.o. vrmoku 2015 zrealizovany
InZinierskogeologicky, hydrogeologicky aradénovy prieskum. Uvedeny prieskum tvori Prilohu
&islo 7 k tejto zmluve. Uvedeny dokument sa pri tvorbe Dokumentdcie pre tizemné rozhodnutie
musi redpektovat’.

Zhotovitel' dodd objedndvateTovi dielo - Dokumentdciu pre tizemné rozhodnutie v rozsahu
pozadovanom zdkonom &. 50/1976 Zb. stavebny zdkon vzneni neskor§ich predpisov
a vykondvacimi predpismi k tomuto zdkonu (najmi vyhlaka 453/2000) pre vydanie (zemného
rozhodnutia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri zhotovovani diela riadif podmienkami verejného obstardvania, touto
zmluvou, vSeobecne zdviznymi prdvnymi predpismi, ako aj prisluSnymi technickymi normami
tak, zépismi a dohodami zmluvnych strdn, vyjadreniami a rozhodnutiami organov verejnej spravy
a dotknutych organizicii tak, aby Dokumentdcia pre izemmé rozhodnutie pre vystavbu
Jutbalového S$tadiona ,, KoSickd furbalovd aréna™ bola plne spdsobilym podkladom na vydanie
uzemného rozhodnutia stavby v zmysle prisluinych ustanoveni stavebnych predpisov, za &o
zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel' bude objednévatel'a prostrednictvom e-mailu informovat' o stave plnenia predmetu
zmluvy pravidelne vZdy najneskér v desiaty pracovny defi kalenddmeho mesiaca. Termin si moZu
zmluvné strany upravit na ziklade vzdjomnej dohody medzi osobami oprdvnenymi jednat za
kaZdd zmluvni stranu vo veciach technickych.

i IIT,
Cena za zhotovenie diela

Cena za zhotovenie diela podTa &1. 1 tejto zmluvy bola stanovend podl'a zdkona &islo 18/1996 Z.z
o cenach v zneni neskor$ich predpisov dohodou zmluvnych stran na zéklade ponuky zhotovitel’a
podla zékona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarivani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
vzneni neskorSich predpisov ve vySke 18.800,- EUR bez DPH (cena slovom:
osemndst’tisicosemsto eur)

K cene podla tejto zmluvy bude vzdkon stanovenych pripadoch pripodftavand suma dane
z pridanej hodnoty v zdkonom stanovenej vy3ke.

Zhotovitel’' zaru¢uje tplnost' cien a neméZe sa domahat’ zvy3enia ceny diela.

V zmluvnej cene st zahmuté vietky ndklady zhotovitela savisiace splnenfm jeho zavizkov
a okrem zmluvnej ceny podl'a bodu 1. a bodu 2 tohto &lanku zmluvy nemé zhotovitel’ narok na
néhradu Ziadnych dal3ich vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani akychkoPvek inych
platieb, ktoré mu vznikni podFa alebo v siivislosti s touto zmluvou, resp. na zvySenie ceny diela—
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Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela bude objednavatel’ hradit’ zhotoviteFovi na zéklade faktiir, ktoré musia
mat’ naleFitosti datiového dokladu v zmysle zdkona &islo 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov. Doba splatnosti faktiry je 30 dni odo difa ich dorucenia objednévatelovi.

Zhotovitel je opravneny vystavit prvil faktiru po tom, ako odovzdéd objednavatelovi dielo-
Dokumentdcia pre tizemné rozhodnutie pre vystavbu futbalového Stadiéna ,,Kosickd futbalovd
aréna. Suma na Ghradu prvej faktiiry objednavatela predstavuje 70% z ceny dohodnutej za
zhotovenie diela podla &lanku III. bodu 1. zmluvy. Prilohou faktary bude objednévatelom
podpisany Preberaci protokol.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit' druhd faktiru po tom, ako nadobudne prévoplatnost’ uzemné
rozhodnutie stavby futbalového $tadiéna KoSickd futbalovd aréna, ktorého podkladom bude
zhotovitePom vypracovanéd Dokumentdcia pre izemné rozhodnutie pre vystavbu jutbalového
$tadiéna Kosickd futbalové aréna. Suma na uhradu druhej faktiry objedndvatela predstavuje
30% z ceny dohodnutej za zhotovenie diela podla €lanku III. bodu 1. zmluvy.

V pripade, e faktira nebude obsahovat zdkonom stanovené naleZitosti alebo naleZitosti uvedenc
v zmluve, nebude k nej pripojend vyZadovand priloha, alebo bude vyhotovend obsahovo
nesprivne, je objednévatel opravneny vratif ju zhotovitelovi s pisommym odévodnenim na
doplnenie a prepracovanie. V tychto pripadoch prestiva platif pSvodnd lehota splatnosti
a objedndvatel’ nie je v ome¥kani. Nova lehota splatnosti zaine plynit’ dorudenim opravenej alebo
novej faktiry objednévatelovi.

Pre vylG&enie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze platby za vykonané prace
v ¥iadnom pripade nenahrddzaji prisluine doklady o prevzati diela alebo jeho Zasti anemaji
Fiaden vplyv na plynutie zaru¢nej doby.

V.
Cas zhotovenia diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo najneskdr do 45 (Styridsat’ pit) dni odo diia uzatvorenia
tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje na poskytnutie stdinnosti zhotovitefovi. Dodrzanie terminu pinenia
zhotovitePom je z4vislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia objednévatela dohodnutého
v tejto zmluve. Po dobu preukdzaného omedkania pri poskymnuti spolupdsobenia zo strany
objednévatela nie je zhotovitel' v omedkani s plneni svojho zévizku.

Zhotovite!’ je povinny ihned’ informovat’ objednévatel'a o vSetkych zisteniach, ktoré by mohli mat’
vplyv na zhotovovanie diela, resp. na dielo samotné.

Zhotovitel je povinny upozornit' objednévatela bez zbyto&ného odkladu na nevhodnd povahu
podkladov alebo pokynov danych mu objedndvatelom na vypracovanie Dokumentdcie pre
tizemné rozhodnutie, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti. Ak pokyny, resp. podklady prekaZaji v riadnom vykondvani diela, je zhotovitel
povinny jeho vykonévanie v nevyhnutnom rozsahu prerudit’ do zmeny pokynov objedndvatela
alebo pisomného oznimenia, %e objednavatel trvé na vykonavani diela za danych pokynov.



Diclo sa povaZuje za zrealizované jeho riadnym odovzdanim objednévatelovi na zéklade
Preberacieho protokolu, ktory podpiSu zéstupcovia zmluvnych strén. Preberaci protokol bude
obsahovat’ aj posudenia diela po kvalitativnej a kvantitativnej stranke.

Zhotovite? odovzdéd objednavatelovi dielo v6 (Siestich) kompletnych vyhotoveniach
v nasledovnom rozsahu a 1 (jedno) vyhotovenie v elektronickej forme vo formate »pdf* a formate
o dwg“

Na poziadanie objednévatela zhotovitel dodé d'al§ie vyhotovenia Dokumentdcie pre uzemné
rozhodnutie v pozadovanom potte, bez néroku na finanéné zvyhodnenie.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim svojich zéviizkov vyplyvajlicich ztejto
zmluvy z dovodov spotivajucich na jeho strane o viac ako 7 po sebe nasledujicich dni, povaZuje
sa toto omeskanie za podstatné porusenie tejto zmluvy, ktoré zaklada objednavatel'ovi pravo na
odstiipenie od tejto zmluvy.

VI
Zmluvné pokuty

Zhotovite? md¥e fakturovat objednévatelovi za kazdy aj zataty deil ome¥kania s platbou
prislusnej faktiry po dobe splatnosti 1rok z omeskania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej
sumy prislusnej faktiry.

Objednavatel mdZe fakturovat zhotovitePovi pri nedodrZani terminu na zhotovenie diela podla
tejto zmluvy zmluvnid pokutu vo vySke 200.- EUR za kaZdy aj zalaty dedl omegkania s plnenim
prislu$nej povinnosti.

V pripade, ak zhotovitel’ neukonZi dielo z vlastmého rozhodnutia podla tejto zmluvy, obj ednavatel’
mé nérok na uplatnenie zmluvnej pokuty voii zhotoviteTovi, ato vo vyske 10.000.- EUR.
Neukondenim diela sa rozumie konanie, ak zhotovitel' prestane dielo dalej vykondvat a toto
nevykondvanie trvé dlhsie ako 15 dni.

Zmluvnd pokuta bude uplatnend formou vystavenia faktiry so splatnostou 30 dni od jej
dorudenia druhej zmluvnej strane

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednévatela na ndhradu preukazanej Skody,
ktor4 objednévatelovi vznikne a ktort si mbze uplatnif v plnej vyske popri zmluvnej pokute.

VIL
Autorské prava

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad, Ze by vysledkom innosti zhotovitela bolo zhotovenie
autorského  diela podfa zdkona & 1852015 Z.z. autorsky zdkon, %e zhotovitel udeluje
objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela podfa § 19 ods. 4 autorského zdkona
a akékoPvek poufitie diela nevyhnutné na dosiahnutie G¥elu tejto zmluvy, ktorym je vystavba
futbalového $tadidna Kodické futbalové aréna (dalej len ,licencia®).

Licenciu udeluje zhotovitel’ obj ednévatelovi v zmysle § 65 ods. 1 autorského zékona bezodplatne.

. Udelen licencia je vyhradna a objednévatel je opréavneny udelif tretej osobe stthlas na pouZitie
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diela v rozsahu udelenej licencie, resp. zhotovitel udeluje na zdklade tejto zmluvy
objednévatel'ovi stthlas na udelenie sublicencie, vratane prava vykonat' zmeny diela.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' udel'uje objednavatelovi licenciu vo vecne a &asovo
neobmedzenom rozsahu. Zhotovitel' udel'uje objednévatelovi siihlas na kaZdé pouZitie diela na

{izemi mesta KoSice

Zhotovitel pre pripad zhotovenia autorského dicla zabezpe€i, Ze bude osobou, ktord vykonéva
k dielu autorské préva, a Ze je opravneny udelit’ objednévatelovi licenciu.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky prava tretich osdb, ktoré stvisia s dielom podla autorského
zdkona a je povinny prava tretich osdb vysporiadat’ na vlastné niklady a na vlastni zodpovednost’
este pred odovzdanim diela objednévatelovi.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze je oprdvneny udelit’ licenciu a ostatné oprdvnenia v rozsahu podla tejto
zmluvy a autorského zékona, a Ze mu nie si zndme Ziadne prava tretich oséb, ktoré by brénili
pouZitiu diela podFa tejto zmluvy. V pripade, Ze sa preukd¥e uvedené vyhldsenie ako nepravdivé,
je zhotovitel povinny tito prévou vadu na vlastné ndklady bezodkladne odstrinit a taktieZ
zodpoved4 objednévatel'ovi za vietku vzniknutl kodu.

Pre vyligenie akychkol'vek pochybnosti zmluvné strany predcizuj(, Ze objednévater je oprévneny
dielo pouZivat akymkol'vek spdsobom smerujiicim k dosiahnutiu sledovaného udelu, teda
k vystavbe futbalového $tadiéna Koicks futbalova aréna, a to ako pre vlastnil potrebu, tak aj pre
potrebu vietkych subjektov, ktoré st akymkol'vek spésobom zaangaZované v priprave vystavby
$tadiéna, ako gj v samotnej vystavbe Stadiéna.

VIIL
Zagruka za vykonanie diela

Zhotovite!’ zodpoved4 za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok zmluvy, a Ze pofas zdru¢nej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoved4 za to, 2e Dokumentdcia pre vizemné rozhodnutie pre vystavbu futbalového
Stadiona ,, Kosickd futbalové aréna® je plne sposobilym podkladom na vydanie tizemného
rozhodnutia stavby podla prisluSnych stavebnych predpisov, teda podkladom pre spracovanie
vy$3ich stupfiov dokumentécie, ktoré budi podkladom pre vydanie potrebnych stavebnych a inych
povoleni a zrealizovanie stavby vritane kolaudécie s jej uvedenim do prevadzky.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky vady, ktoré mé dielo v 8ase odovzdania objedndvatelovi a v dase
plynutia zéruZnej doby.

Vadou sa na tidely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych dokumenticiou, zmluvou, technickymi normami a vSeobecne zdviznymi prévnymi
predpismi.

Zaruéné doba na dielo je dohodnutd na dobu 60 mesiacov a zadina plynit’ odo diia odovzdania
diela objednavatel'ovi v stilade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po&as zéruénej doby ma objednévatel pravo
poZadovat od zhotovitel'a a zhotovitel md povinnost’ vady bezplatne odstrénit’.

Zhotovitel' sa zaviizuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela v deil uplatnenia pisomnej
reklamécie objednivatePom, priom defi uplatnenia reklamdcie sa do tejto lehoty nezapotitava
a vady odstréanit’ v %o najkrat3om moZnom &ase najneskdr viak do 7 dni, ak nie je zmluvnymi
stranami pisomne dohodnuty iny termin.



10.

14.

Objednévatel sa zavizuje, 7e pripadnd reklaméiciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou, pripadne faxom, alebo e-mailom na adresu uvedeni v zdhlavi tejto zmluvy .

Zhotovitel je povinny odstranit’ bez zbytodného odkladu aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstrénenie viak neznesie odklad.

V pripade, ¥e zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v primeranej lehote napriek
tomu, e objednavatel’ vytvoril zhotovitelovi podmienky na ich odstrénenie, ma objednévatel’
pravo daf ich odstranit’ tretej osobe na néklady zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za nedostatky, ktoré boli spdsobené tym, Ze do dicla zapracoval
nesprévne doklady prevzaté od objednévatela azdrovedl pri vynaloZeni vietkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na ich nevhodnost' upozornil objednévatel’a
a tento trval na ich pouZiti.

IX
Dalsie prdva a povinnosti zmluvnych strdn

Vlastnikom zhotovovaného diela je zhotovitel. Nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele
mmisa zhotovitel, Vlastnicke pravo k dielu a nebezpefenstvo $kody prechidza na objednavatela
momentom podpisania Preberacieho protokolu. Vlastnikom podkladov potrebnych pre zhotovenie
diela je objednavatel.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit priva a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie
osoby. Uvedené nebrani vykonat jednotlivé &asti diela v nevyhnutnom rozsahu prostrednictvom
subdodévatel'ov

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je spasobﬂ)’/ na vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, a Ze ma vietky
kapacity na to, aby dielo vykonal podra tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri vykonivani diela postupovat s odbornou starostlivostou,
v zodpovedajiicej kvalite v siilade s STN a vieobecne plamymi stavebno-technickymi normami
a zésadami, v stilade so stavebnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi predpismi.

Zhotovitel sa zavizuje, ¥ vypracuje aodovzdd objednévatePovi Dokumentdciu pre Gzemne
rozhodnutie v siilade spodmienkami uvedenymi v tejto zmluve a podla pokynov azadani a
usmerneni zo strany objednévatela, ako aj zépismi zo spolotnych koordinainych porad
oprédvnenych zastupcov oboch zmluvnych stran, kioré sa budi konat' vZdy, ked' oto poZiada
niektord zo zmluvnych stran a v termine, ktory si zmluvné strany dohodni. Predmetom porad
mé%e byt aj prerokovanie technického rieSenia stavby potas zhotovovania prisluinej
dokumentécie v §tadiu jej rozpracovanosti.

Zhotovitel sa zavizuje do 7 dni odo diia poZiadania objednévatel'a zapracovat’ do Dokumentdcie
pre tizemné rozhodnutie vetky pripomienky a poZiadavky dotknutych orgénov a organizicii,
ktoré budi uplatnené v priebehu vyjadrovani sa k spracovanému névrhu Dokumentdcie pre
tizemné rozhodnutie. Vietky naklady sd zakalkulované v zmluvnej cene a zhotovitel' nemé prévo
z uvedeného titulu na d’al§ie dodatoéné platby.

Zhotovitel' sa zavizuje poskymif objednévatelovi, resp. inym dodédvateFom objednavatela
v stvislosti s Dokumentdciou pre iizemné rozhodnutie aj d’aldiu technickd pomoc vo forme
konzultcii pri spracovévani vy$§ich stupiov dokumenticie, ktoré budi podkladom pre vydanie
potrebnych stavebnych a imych povoleni pri realizécii stavby vritane pomoci pri sutaZi na vyber
dod4vatel’a. Néklady sG zakalkulované v zmluvnej cene a zhotovitel' nemé pravo z uvedeného
titulu na d'al8ie dodatoéné platby.



10. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nepouZije Ziaden z podkladov odovzdanych mu objedndvatelom na iny
itel ako dohodnuty v tejto zmluve.

X
Micaniivost’

1. Zmluvné strany sa dohodli na zachovévani mlalanlivosti o Dévernych informécidch. Za Déverné
informécie sa pre udely tejto zmluvy povazuju vietky i) informécie obsiahnuté v tejto Zmluve ii),
alebo ziskané od druhej Zmluvnej strany v stivislosti s rokovanim o tejto Zmluve iii), alebo
ziskané pri plneni tejto Zmluvy (d’alej len "Dovemnd informécia™). Je pritom irelevantné, &i tieto
informécie boli ziskané Gstne, pisomne alebo v akejkol'vek inej forme.

2. Zmluvné strany sa zavizujl, Ze po&as trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skon&eni

a) budl zachovavat mianlivost’ o Dévernych informécidch, najmi sa zavizuji, Zze Doverné
informédcie bez vyslovného predchddzajiceho pisomného sihlasu dotknutej zmluvnej
strany priamo, alebo nepriamo tretej osobe nespristupnia, neoznamia, nezverejnia, alebo
pre seba alebo iného nevyuZij,

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest
k vzniku konfliktu zdujmov s druhou zmluvou stranou,

¢) pouziji Déverné informacie v siilade s touto zmluvou iba v stvislosti s plnenim predmetu
tejto Zmluvy a na dosiahnutie jej GCelu,

d) umoinia vnevyhnutnej miere pristup k DoOvernym informécidm tym svojim
zamestnancom, ktori si ureni na plnenie konkrétnych tloh v savislosti s predmetom tejto
Zmluvy a ktorych oboznamenie s tymito informéciami je nevyhnutné na GZely splnenia
predmetu tejto Zmluvy,

¢) poudia svojich zamestnancov o Dévernych informécidch a povinnostiach stvisiacich
so zachovdvanim ml8anlivosti onich podfa tejto Zmluvy, pripadne podla
zékonnej privnej dpravy, ato najneskdr pred ich prvym kontaktom sDdvernymi
informéciami; zirovefi zabezpe¥ia utychto zamestmancov dodrZiavanie mliCanlivosti
ohl'adom Dévernych informécii a daldich povinnosti s tym stvisiacich,

f) okaZdom ozndmeni, spristupneni, zverejneni Dévernych informécii tretej osobe na
zéklade zikonnej povinnosti budt informovat’ dotknutii zmluvni stranu a pokial’ to bude
moZné, este pred ich poskytnutim,

g) bezodkladne oznédmia druhej zmluvnej strane neopravnené ozndmenie, poskytnutie alebo
zverejnenie Dovernych informécif alebo ich iné zneuZitie.

3. Za Doverné informécie v zmysle tejto Zmluvy sa nebudd povaZovat informécie, i) ktoré si
v dobe ich ozndmenia, zverejnenia spristupnenia alebo pouzitia dostupné verejnosti, ii) ktoré s
poskytnuté zmluvnej strane tretou osobou, ktord mé k tymto informécidm prévo a je oprédvnena
informécie oznamit,, zverejnit,, spristupnit’ alebo pouZit.

4. V pripade pochybnosti o tom, &i ide o Dévernt informéciu sa pre d€ely tejto Zmluvy a pre ucely
pouzitia informécii predpokladé, e sa jedné o Déverné informicie a je potrebny na ich pouZitie
predchadzajtci pisomny sthlas druhej zmluvnej strany.

5. Ziadne ustanovenie tejto Zmluvy nebréni tomu, aby Zmluvné strana v rozsahu, v akom sa to
vyzaduje podPa pravnych predpisov na zéklade poZiadavky prisluSného orgénu verejnej moci
alebo iného 3titneho organu poskytla informacie, o ktorych mé povinnost zachovavat
mi&anlivost.

6. Zmluvné strany si tymto navzdjom dévaju sthlas k poskytnutiu Dévernych informacii (1)
spriaznenej osobe Zmluvnej strany, a to (ii) za podmienky zabezpetenia mlSanlivosti spriaznene;
osoby vo vztahu k takym informécidm, taktie? pravaemu zistupcovi, auditorovi, G€tovnikovi,
dafiovému poradcovi Zmluvnej strany alebo inému zastupcovi Zmluvnej stramy.



KaZd4 Zmluvn4 strana je povinné zabezpedit, aby osoba, ktorej sit Déverné informdcie poskytnuté
vsilade stoto zmluvou, tieto Doverné informécie nespristupnila, neozndmila, nezverejnila,
nepouzila tretej osobe s vynimkou pripadov dovolenych touto zmluvou.

XTI
Zdveretné ustanovenia

Téato zmluva sa spravuje a vykladd podla zdkonov Slovenskej republiky. AkékolPvek spory alebo
nezhody pri jej interpreticii alebo realizdcii budi rieSené predovietkym vzijomnou dohodou
zmluvnych strén.

Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni pisomne ozndmit’ objednédvatelovi vietky zmeny
tykajice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu &innosti stvisiaceho
s vykondvanim diela, Statutdrnych orgdnov vratane sposobu ich konania voéi tretim osobam, vstup
do likvidécie, zadatie exekudného konania na majetok zhotovitel’a a zacatie konkurzného konania
a reStrukturalizaného konania podla zdkoma &. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizdcii.
Zhotovitel’ je podas trvania zmluvy povinny thned’ pisomne oznémit’ objednédvatelovi détum
registracie a ddtum zrulenia registricie platitel'a DPH.

Zhotovitel' vyhlasuje, ¥¢ mu nie je zndma Ziadna skuto&nost, ktord by vo&i nemu mohla viest
postupu prislu$ného stdu podla zdkona 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizdcii, a %e vodi
nemu nie je vedené Ziadne siidne alebo iné konanie, ktoré by mohlo mat’ za nésledok platobnii
neschopnost’ alebo prediZenie.

V pripade, Ze nicktoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostiva platnost’ ostatnych
ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takito situdcia, zmluvné strany sa dohodnd na rieSeni, ktoré
zachové kontext a el daného ustanovenia.

Tato zmluva nadobiida platnost ati¢innost’ diiom jej podpisania oprédvnenymi zéstupcami
zmluvnych strén a je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po dve pre kaZdi zo zmluvnych strédn.

Tiito zmluvu mo¥no menif a dopltiat len formou postupne &islovanych pisomnych dodatkov,
podpisanych zdstupcami oboch zmluvnych stran.

Pokial vtejto zmluve nie je dohodnuté inak, spravujti sa prévne vztfahy znej vzniknuté
prislusnymi ustanoveniami Obchoedného zdkonnika.

Préva a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajlice z tejto zmluvy prechddzaji na ich pripadnych
pravnych néstupcov. Prdva a povinnosti vyplyvajliice zmluvnym strandm z tejto zmluvy nie je
moZné postiipit’ na iny subjekt bez predchadzajiceho sithlasu druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tito zmluvu dékladne preditali, sthlasia s jej obsahom, Ze tito
zmluva vyjadruje ich vaZnu a slobodni v6l'u, a Ze zmluva bola uzatvorena nie v tiesni a nie za
népadne nevyhodnych podmienck. Zmluvné strany toto potvrdzuji viastnorudnymi podpismi oséb
opravnenych konat’ v mene zmluvnych strén.



Prilohy:

Priloha & 1
Priloha ¢, 2a
Priloha & 2b
Priloha & 2¢
Priloha & 2d
Priloha é 2e
Priloha & 2f
Priloha & 3
Priloha é 4
Priloha & 5
Priloha & 6
Priloha ¢. 7

V Kosiciach, déa: 29 [ {p4(

Objednévatel’

JUDrM arri:; Pemd‘kb“"
predseda predstavenstva
Kosicks Futbalova Aréna a.s.

OVEROVACIA STUDIA " — KOSICKA FUTBALOVA ARENA
Rozhodnutie o povinnosti vykonar archeologicky prieskum

Vyskumnd dokumentdcia z archeologického vyskumu

Stanovisko vysledkom archeologického vyskumu

Projekt Néhradnej vysadby drevin KF4

Rozhodnutie o povoleni vyrubu drevin

Dendrologicky prieskum (vypocet spolocenskej hodnoty)

Zémer pre posudzovanie vplyvov na Zivomé prostredie a rozhodnutie ¢. OU-KE-
Stanovisko Dopravného tradu & 8735/2015/ROP-002-P/11852
Swumdrna tabulka vydanych stanovisk a samoiné vyjadrenia spravcov
Polohopisné a vyskopisné zameranie vydané pod. ¢. 1435 7828-35/20135.
InZiniersko-geologicky, hydrogeologicky a radénovy prieskum.

V Kogiciach, diia 29.02.2016

Thatavital

Ing) Mgr. Arf) Pavol Simko
kona'tg:\l}spo]oénosﬁ adf sr.o.

Ing. Jin Jokubov
¢len predstavenstva
Kodicks Futbalovd Aréna a.s.

10

P



