

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KOŠICE

Magistrát mesta Košice  
 Mgr. Marcel Čop  
 riaditeľ Magistrátu mesta Košice  
 Tr. SNP č. 48/A  
 040 11 Košice

V Košiciach, 09.03.2020

Vec: Rozpočty prác pre sprevádzkovanie Tenisovej haly, Kostolianska cesta, Košice

V prílohe Vám predkladáme rozpočty prác pre sprevádzkovanie Tenisovej haly, Kostolianska cesta, Košice :

Dodávateľ	Predmet prác	Cena s DPH
PROLI spol. s r.o.	osvetlenie hala	36 758,88 EUR
Kondi s.r.o.	bleskozvod hala	10 031,65 EUR
Kondi s.r.o.	elektroinštalácia hala	25 127,58 EUR
Eliášová Andrea ELKO	strecha hala	242 109,16 EUR
Ing. Roland REHO	plynová inštalácia hala /vykurovanie/	25 720,76 EUR
PROFA, s.r.o.	zateplenie hala + krčok ,oprava interier krčok	350 832,00 EUR
Spolu		690 580,03 EUR

V rozpočtoch nie oprava interiéru haly, vypracovanie projektu požiarnej ochrany a vybavenie haly technickými prístrojmi ochrany pred požiarimi .

S pozdravom a s úctou

predseda tenisového klubu

Prílohy : 6 x

kontakt : tel. 0908980677 – p. Peter Samoši  
 mail : tjkosice@centrum.sk

## PONUKA / OFFER

Dátum podania/ Date of:	19.2.2020	
Dodávateľ / Supplier:	PROLI spol. s r.o.	Odberateľ / Customer: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Košice
	Komínová 33/11	Rastislavova 104
	958 04 Partizánske - Malé Bielice	040 01 Košice
	Slovensko / Slovakia	
	E-mail: jpridavka@proli.sk	tikosice@centrum.sk

PROLI spol. s r.o.  
Rozvojová 2 - pobočka / branch  
040 11 Košice

No.	TENISOVÁ DVOJHALA Kostollianska cesta	Ks / Pcs	Cena / Price	Pcs* Price
1.	65 F 7 258 1500 LED GRP + PC OPAL 72W/11000lm 6500K + PC CLIPS DALI DIM priebežná montáž	92	149,00 €	13 708,00 €
2.	prepojovacie konektory 5 pin IP65 na kábel STU370x	184	4,50 €	828,00 €
3.	Rozvádzač osvetlenia s výzbrojou	1	1 260,00 €	1 260,00 €
4.	DALI router do rozvádzača	1	1 550,00 €	1 550,00 €
5.	DALI PRO PB COUPLER pre 4 tlačidlá	3	82,00 €	246,00 €
6.	SENZOR POHYB/intenzita DALI-LS/CI	2	63,00 €	126,00 €
8.	Nearetovaný spínač podľa výberu investora	12	6,50 €	78,00 €
9.	farebný efekt do Haly WALL WASHER RGB 48W DMX	4	310,00 €	1 240,00 €
10.	riadiaca jednotka DMX RGB pre vonk osvetlenie KAM Standalone	1	320,00 €	320,00 €
11.	vonk osv fasády WALL WASHER RGB 48W DMX	9	310,00 €	2 790,00 €
12.	riadiaca jednotka DMX RGB pre vonk osvetlenie KAM Standalone	1	320,00 €	320,00 €
11.	spojovací takt IP 65 F 7 236 1200 LED GRP + PC OPAL 60W 8800lm 4000K + PC CLIPS	15	48,00 €	720,00 €
12.	Centrálna Jednotka HVCBS 0,8 kW/10 línii, 1 hod. + 18 ks AKU 12Ah	1	5 900,00 €	5 900,00 €
13.	Svietidlo CBS nástenné informatívne PROFILIGHT	6	48,00 €	288,00 €
14.	Svietidlo CBS PRIMOS II LED 7W EN-AR-CB	20	60,00 €	1 200,00 €
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.	recyklačný fond - svietidlá	146	0,40 €	58,40 €

Ceny sú uvedené bez DPH bez recyklačných poplatkov, po zľave  
V Košiciach

**SPOLU S DPH: 36 758,88 €**

Bleskozvod na tenisovej hale- Anička, Košice

**Material:**

por. č.	názov položky	m.j.	počet	jedn. cena €	spolu €
1	Pásik uzemňovací FeZn 30/4	m	155	2,75	426,25
2	Svorka SK	ks	18	4,89	88,02
3	Svorka SS	ks	96	1,28	122,88
4	Svorka SR 02	ks	18	2,47	44,46
5	Svorka SR 03	ks	66	2,87	189,42
6	Svorka SZ	ks	15	2,57	38,55
7	Svorka SO	ks	14	3,87	54,18
8	Svorka SP1	ks	10	2,54	25,4
9	Svorka SJ01	ks	4	2,21	8,84
10	Tyč ZT	ks	4	25,8	103,2
11	Držiak zvodovej tyče	ks	4	12,5	50
12	Ochranný uholník s podperami do muriva	ks	5	5,4	27
13	Ochranný uholník s podperami na kov	ks	10	6,5	65
14	Tyč zvodová JD 20a, s osadením M12x40 (D20x1500)mm	ks	2	33,5	67
15	Štítok označovací na bleskozvod	ks	6	1,2	7,2
16	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	m	25	1,85	46,25
17	Podpera vedenia na ploché strechy PV 21 plast	ks	28	2,1	58,8
18	Vodič AlMgSi d 8mm	m	460	2,42	1113,2
19	Vodič AlMgSi d 10mm	m	80	2,25	180
	Spolu s DPH				2715,65

### Práca:

por. č.	názov položky	m.j.	počet	jedn. cena €	spolu €
1	Ručné výkopové práce - hĺbenie/ zásyp	m	155	19	2945
2	Montážne práce vo výške	h	64	27	1728
3	Demontážne práce vo výške	h	48	27	1296
4	Doprava, odvoz demontovaného materiálu	km	90	0,7	63
5	Prenájom plošiny	h	64	15	960
6	OPaOS- revízia	h	12	27	324
	Spolu s DPH				7316
	Spolu s DPH				10031,65

Vypracoval: Ing. Peter Kondáš

- 6. MAR 2020

Kondí s.r.o., IČO: 50 121 715, DIČ: 2120 178 148; [www.kondi-elektro.sk](http://www.kondi-elektro.sk)

ELI tenisovej hale- Anička, Košice

<i>Materiál:</i>	<i>Množstvo</i>	<i>m. j.</i>	<i>Jedn. cena €</i>	<i>Spolu €</i>
CYKY-O 3x1,5mm2	40	m	0,97 €	38,8
CYKY-O 2x1,5mm2	140	m	0,92 €	128,8
CYKY-J 3x1,5mm2	120	m	0,97 €	116,4
CYKY-J 4x1,5mm2	40	m	1,12 €	44,8
CYKY-J 5x1,5mm2	40	m	1,22 €	48,8
CYKY-J 7x1,5mm2	280	m	1,88 €	526,4
CYKY-J 3x2,5mm2	260	m	1,23 €	319,8
CYKY-J 5x2,5mm2	140	m	1,83 €	256,2
CYKY-J 5x4mm2	45	m	3,11 €	139,95
CYKY-J 5x10mm2	25	m	6,70 €	167,5
CYKY-J 3x1,5mm2_ohrev	250	m	0,97 €	242,5
Vodič CY A 6mm2 zel.žltý	15	m	0,46 €	6,9
Prepätová ochrana T1+T2+T3 4p	1	ks	289,00 €	289
Prúdový chránič 10/0,03A 2p	2	ks	32,94 €	65,88
Prúdový chránič 16/0,03A 2p	3	ks	36,84 €	110,52
Istič 10A/B/3	7	ks	3,70 €	25,9
Istič 50A/B/3	1	ks	75,20 €	75,2
Istič 2A/B/1	3	ks	2,4	7,2
Stýkač 16A/3	7	ks	78,62	550,34
Ovládač 1 pól. O-I 6A do rozvádzača	2	ks	22,4	44,8
Nulová zbernica N 20 p.	1	ks	12	12
Spínač domový do omietky, radenie 1	5	ks	9,8	49
Spínač domový do omietky, radenie 5	5	ks	10,7	53,5
Spínač domový do omietky, radenie 6	9	ks	12,4	111,6
Spínač domový do omietky, radenie 7	1	ks	12,5	12,5
Spínač domový nástenný, plastový IP 44, radenie 1	1	ks	14,7	14,7
Spínač domový nástenný, plastový IP 44, radenie 6	2	ks	14,9	29,8

Spínač domový nástenný, plastový IP 44, radenie 7	1	ks	17,2	17,2
Dvojzásuvka domová do omietky, 230V/16A	6	ks	6,4	38,4
Krabica prístrojová do omietky KU 68	16	ks	0,42	6,72
Krabica odbočná do omietky KU 68	32	ks	0,45	14,4
Krabica odbočná do omietky KU 97	12	ks	0,57	6,84
Svietidlo interierové, stropné 40W	7	ks	39,47	276,29
Svietidlo fasádne, IP44	8	ks	69,52	556,16
Svietidlo interierové trubcové 2x36W	9	ks	25,9	233,1
Svietidlo exteriérové 70W, IP44	7	ks	79,55	556,85
Svietidlo núdzové 2x18W, IP40	11	ks	47,99	527,89
Nástenné skrine oceloplechové	2	ks	256,04	512,08
Istič Moideion 100A	1	ks	148,23	148,23
Istič Moideion 125A	1	ks	161,63	161,63
			Cena s DPH	<b>6 544,58 €</b>

<i>Práca:</i>				
	Množstvo	m. j.	Jedn. cena €	Spolu €
Demontáž/osadenie a pripojenie rozvádzačov	64	h	23,00 €	1 472 €
Zapojenie prístrojov v rozvádzačoch	32	h	23,00 €	736 €
Demontáž starej inštalácie a osvetlenia	64	h	23,00 €	1 472 €
Doprava, odvoz demontovaného materiálu	250	km	0,70 €	175 €
Montážne práce vo výške	160	h	27,00 €	4 320 €
Montážne práce	320	h	23,00 €	7 360 €
Prenájom plošiny	160	h	15,00 €	2 400 €
OPaOS	24	h	27,00 €	648 €
			Cena s DPH	<b>18 583,00 €</b>

Material a práca spolu :	Cena s DPH	<b>25 127,58 €</b>
--------------------------	------------	--------------------


Vypracoval: Ing. Peter Kondáš

-6. MAR. 2020

## ZOZNAM PRÍLOH

1. TECHNICKÁ SPRÁVA
2. PROTOKOL O VONKAJŠÍCH VPLYVOCH
3. VYHLÁSENIE
4. ZOZNAM MATERIÁLOV
5. SCHÉMA EL. ROZVODOV HALA
6. SCHÉMA EL. ROZVODOV ZÁZEMIE
7. SCHÉMA EL. ROZVODOV HLADISKO
8. ROZVÁDZAČ RT
9. BLESKOZVOD

výkres č. 1  
č. 2  
č. 3  
č. 4  
č. 5



Ing. ČURÍ Ladislav  
PROJEKTANT  
VYŠNÁ MYŠĽA 270

220 IKO 1998 EZ P A E2		
VYPRACOVAL:	INVESTOR: TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KOŠICE	
ING. ČURÍ	MIESTO:	KRAJ
	KOŠICE, KOSTOLIANSKÁ CESTA	KOŠICKÝ
TENISOVÁ DVOJHALA	FORMÁT	
	DÁTUM	2/2020
	STUPEŇ	DSP
	ZÁKAZKA	21/20
ELEKTROINŠTALÁCIA	MIERKA	
	VÝKRES	

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 003  
Stavba: Tenisová hala

JKSO:  
Miesto: Kostolianska cesta, Košice

KS:  
Dátum: 19.2.2020

Objednávateľ:  
Telovýchovná jednota Košice, Rastislavova 104, Košice

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Andrea Eliášova ELKO, Ďurďošík 46

IČO: 46475051  
IČ DPH: SK1077229384

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
ing. Patrik Folk FolkHouse

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			201 757,6
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dan
	20,00%	0,00	0,0
	20,00%	201 757,63	40 351,5
Cena s DPH v EUR			242 109,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

19.02.20



REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 003

Stavba: Tenisová hala

Miesto: Kostolianska cesta, Košice      Dátum: 19.02.2020

Objednávateľ: Telovýchovná jednota Košice , Rastislavova 104 , Košice      Projektant:

Zhotoviteľ: Andrea Eliášova ELKO , Ďurďošik 46      Spracovateľ: ing. Patrik Folk FolkHouse

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		201 757,63	242 109,16
05/2019	Strecha-Tenisový areál Anička	201 757,63	242 109,16

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Tenisová hala

Objekt:

05/2019 - Strecha-Tenisový areál Anička

JKSO:

Miesto: Pod Šiancom Košice

KS:

Dátum: 19.02.2020

Objednávateľ:

Telovýchovná jednota Košice, Rastislavova 104, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Andrea Eliášova ELKO, Ďurďošík 46

IČO:

46475051

IČ DPH:

SK1077229384

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ing. Patrik Folk FolkHouse

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			201 757,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	201 757,63	20,00%	40 351,53
Cena s DPH		v EUR	242 109,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

19.02.20

# ROZPOČET

Stavba:

Tenisová hala

Objekt:

05/2019 - Strecha-Tenisový areál Anička

Miesto:

Pod Šiancom Košice

Objednávateľ:

Telovýchovná jednota Košice, Rastislavova 104, Košice

Zhotoviteľ:

Andrea Eliášova ELKO, Ďurďošik 46

Dátum:

19.02.2020

Projektant:

Spracovateľ:

ing. Patrik Folk  
FolkHouse

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

201 757,62

D PSV

Práce a dodávky PSV

201 757,62

D 712

Izolácie striech

1	K	712531110	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech obľých pásmi NAIP prikotvením, so zvareným spojom	m2	2 100,000	7,071	14 849,10
2	M	3093001380	Tanierová kovová podložka HTV-82/40 SW	ks	6 300,000	0,156	982,800
3	M	3093001790	Skrutka do betónu FBS-R-6,3x120	ks	6 300,000	0,328	2 066,400
4	M	6285271110	Asfaltované parotesné pásy a izolácie proti radónu, VEDAGARD AL-V4E	m2	2 415,000	6,458	15 596,070
5	K	712541759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech obľých pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	2 100,000	11,068	23 242,800
6	M	6283321706	Naťahovacie asfaltové pásy Baruplan KV E 45 K	m2	2 415,000	6,271	15 144,465
7	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	130,614	36,413	4 756,048
8	K	998712193	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	130,614	7,435	971,115
9	K	998712199	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu door. vzdial.za k d.i začiatých 1000m	t	130,614	0,483	63,087

77 671,88

14 849,10

982,800

2 066,400

15 596,070

23 242,800

15 144,465

4 756,048

971,115

63,087

D 713

Izolácie tepelné

10	K	713116440	Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 300 mm	m2	2 100,000	5,776	12 129,600
11	M	2323900250	EKOPRODUR S0329 polyuretanová pena na striekanie s uzavretou bunkovou štrukt. (tvrdá pena)	kg	18 270,000	3,508	64 091,160
12	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	18,270	36,146	660,387
13	K	998713193	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	18,270	10,301	188,199
14	K	998713199	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m	t	18,270	0,682	12,460

77 081,806

12 129,600

64 091,160

660,387

188,199

12,460

D 762

Konštrukcie tesárske

15	K	762101911	Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm jednostranne plochy otvoru do 1 m2	m2	80,000	13,929	1 114,320
16	K	762191911	Zadebnenie jednotlivých otvorov v stenách doskami hr. do 32 mm 1x plochy otvoru do 1 m2	m2	80,000	21,541	1 723,280
17	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,088	50,898	106,275
18	K	998762194	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu door. vzdial. do 100	t	2,088	16,606	34,673

2 978,548

1 114,320

1 723,280

106,275

34,673

D 764

Konštrukcie klampiarske

19	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st. -0,00732t	m2	2 100,000	1,333	2 799,300
20	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	700,000	0,196	137,200
21	K	764311892	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 45°	m2	700,000	0,337	235,900
22	K	764321240	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadrimsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 750 mm	m	82,000	28,011	2 296,902
23	K	764321241	Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadrimsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 750 mm	m	82,000	22,602	1 853,364
24	M	1381403002	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm	m2	69,495	6,381	443,448
25	K	764321840	Demontáž oplechovania ríms pod nadrimsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm. -0,00580t	m	82,000	1,151	94,382
26	K	764321892	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 45°	m	82,000	0,337	27,634
27	K	764322250	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 660 mm	m	82,000	23,705	1 943,810

44 025,389

2 799,300

137,200

235,900

2 296,902

1 853,364

443,448


94,382

27,634

1 943,810

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	764331860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 660 a 750 mm, - 0.00415t	m	86,000	0,860	73,961
29	K	764331892	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou. príplatok za sklon nad 45°	m	86,000	0,337	28,982
30	K	764333260	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 660 mm	m	86,000	29,358	2 524,78E
31	K	764335260	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na oblých strechách r.š. 660 mm	m	86,000	42,508	3 655,688
32	K	764335261	Montáž lemovania z pozinkovaného PZ plechu, múrov na oblých strechách r.š. 660 mm	m	86,000	37,750	3 246,500
33	M	1381403002	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm	m2	64,139	6,381	409,271
34	K	764337870	Demontáž lemovania múrov na oblých strechách zo segmentov rš nad 500 do 750 m. -0.00458t	m	168,000	1,012	170,016
35	K	764351894	Demontáž žlabovkotlíka oválneho, príplatok za sklon nad 45°	ks	12,000	0,213	2,556
36	K	764357208	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo zaatíkové bez hákov r.š. 2200 mm	m	42,000	96,322	4 045,524
37	K	764357402	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo zaatíkové s priskrutkovaním háku na plechovú krytinu r.š. 1200 mm	m	82,000	60,981	5 000,442
38	K	764357807	Demontáž žlabov medzistrešných a zaatíkových rš 2000 mm. -0.01919t	m	86,000	3,360	288,960
39	K	764357809	Demontáž žlabov medzistrešných a zaatíkových rš 2500 mm. -0.02833t	m	43,000	3,699	159,057
40	K	764359236	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	12,000	65,169	782,028
41	K	764359306	Montáž žlabu z pozinkovaného PZ plechu, samrínový r.š. 500 - 800 mm	m	82,000	17,163	1 407,366
42	M	5534414070	Odkvapové systémy - POZINK, žlab samrínový r.š. 800 mm, č. ZS 800 PZ	m	86,100	9,782	842,230
43	K	764359316	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k samrínam	ks	4,000	2,516	10,064
44	M	5534414260	Odkvapové systémy - POZINK, čelo lisované 330 mm, č. CL 33 PZ	ks	4,000	0,384	1,536
45	K	764359346	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k samrínam HSN, HSSN	ks	96,000	3,748	359,808
46	M	5534414220	Odkvapové systémy - POZINK, hák samrínový so spevnením, č. HSSN 4 20/6 PZ	ks	96,000	3,730	358,080
47	K	764359386	Montáž zberného kotlíka z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	12,000	10,949	131,388
48	M	5534414400	Odkvapové systémy - POZINK, kotlík zberný 120 mm, č. KL ZBER - D 120 PZ	ks	12,000	54,221	650,652
49	K	764359841	Demontáž kotlíka zberného na plochej streche, - 0.00516t	ks	12,000	1,529	18,348
50	K	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, - 0.00252t	m	168,000	1,333	223,944
51	K	764430230	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	168,000	18,674	3 137,232
52	K	764430231	Montáž oplechovania muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	168,000	15,790	2 652,720
53	M	1381403002	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm	m2	75,936	6,381	484,548
54	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	36,000	6,317	227,412
55	M	5534414720	Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované, D 120 mm, č. K 120 / 72° PZ	ks	36,000	5,086	183,096
56	K	764454242	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	72,000	2,830	203,760
57	M	5534414860	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 120 mm šrobovací hrot, č. OSH 120 PZ	ks	72,000	1,591	114,552
58	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0.00285t	m	72,000	0,996	71,712
59	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm. -0.00116t	ks	12,000	1,333	15,996
60	K	764752112	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm	m	72,000	22,465	1 617,480
61	M	5535040210	Odtoková rúra dĺžka 3m a 5m SROR Lindab Rainline Elite 120mm	m	72,000	13,702	986,544
62	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,026	68,842	70,632
63	K	998764193	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. naiváč. dopr. vzdial. do 500 m	t	1,026	34,549	35,447
64	K	998764199	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	1,026	1,101	1,130

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Plynofikácia tenisového areálu Anička, Kostolianska cesta, Košice						Miesto:	
Objekt :Plynová inštalácia						JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Ižáková		Dňa: 21.02.2020	
Odberateľ: Telovýchovná jednota Košice						IČO:	
						DIČ:	
Dodávateľ:						IČO:	
						DIČ:	
Projektant: Gasotherm plus s.r.o.						IČO:	
						DIČ:	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:	10 289,66	9 076,30	19 365,96	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:	647,64		647,64	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:	880,00		880,00	9		
5	Súčet:	11 817,30	9 076,30	20 893,60	10	Súčť riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			2,70%	540,37	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15				Súčť riadkov 11 až 14:	540,37	20	Súčť riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21 Súčť riadkov 5, 10, 15 a 20:		21 433,97	
dátum:				22 DPH 20% z:		21 433,97 4 286,79	
				23 DPH 0% z:			
				24 Súčť riadkov 21 až 23:		25 720,76	
F Odpočet - prípočet							
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odborateľ: Tolovýchovná jednota Košice  
 Projektant: Gasotherm plus s.r.o.  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Ižáková  
 JKSO :  
 Dátum: 21.02.2020

Stavba : Plynofikácia tenisového areálu Anička, Kostolianska cesta, Košice  
 Objekt : Plynová inštalácia

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>								
<b>723 - Vnútny plynovod</b>								
1	721	723.1-22	Revízná správa plyn	1,000	súbor	308,00	308,00	20
2	721	72311-0202	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	5,000	m	12,98	64,90	20
3	721	72311-0203	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	4,000	m	15,73	62,92	20
4	721	72311-0204	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	30,000	m	19,92	597,60	20
5	721	72311-0205	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	8,000	m	18,59	148,72	20
6	721	72311-0206	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	17,000	m	19,28	327,76	20
7	721	72311-0207	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	90,000	m	25,66	2 309,40	20
8	721	72313-02051	Potrúbie izol. Bralenové DN20	9,000	m	20,56	185,04	20
9	721	72313-0207	Potrúbie plyn. izol. bralenové DN 50	18,000	m	29,94	538,92	20
10	721	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	1,000	m	9,22	9,22	20
11	721	72315-0369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	0,500	m	21,48	10,74	20
12	721	72318-1140	Potrúbie plynové plastové D 75 x 6,8 mm	6,000	m	18,15	108,90	20
13	MAT	552 836300	Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 2	40,000	kus	0,94	37,60	20
14	721	72321-4133	Filter plynový DN 25	4,000	súbor	58,51	234,04	20
15	721	72323-0155	Flexibilná hadica na plyn dĺžky 1000 mm 1/2"	1,000	m	26,55	26,55	20
16	721	72323-1162	Kohút guľový priamy G 1/2	1,000	kus	8,98	8,98	20
17	721	72323-1164	Kohút guľový priamy G 1	4,000	kus	18,04	72,16	20
18	721	72323-1167	Kohút guľový priamy G 2	1,000	kus	58,01	58,01	20
19	721	72323-9101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	4,000	kus	3,26	13,04	20
20	MAT	286 1H0302	Pripojovacia sada NTL+F, Adrian	4,000	sada	49,50	198,00	20
<b>723 - Vnútny plynovod spolu :</b>				<b>5 320,50</b>			<b>5 320,50</b>	
<b>725 - Zariadenie predmety</b>								
21	721	72551-91031	Uvedenie zariadenia do prevádzky, zaškolenie obsluhy	4,000	súbor	66,00	264,00	20
22	721	72552-21112	Montáž infrazážiara	4,000	súbor	209,00	836,00	20
23	MAT	541 51364001	Ochranná mriežka pre infrazážiari kompletná s prisl.	4,000	kus	523,60	2 094,40	20
24	MAT	541 5136401	Tmavý plynový infrazážiari Adrian E352	4,000	kus	1 320,00	5 280,00	20
25	721	72552-21118	Montáž dymovodu	4,000	súbor	110,00	440,00	20
26	MAT	541 51364011	T-kus D100 s kondenz. uzáverom	4,000	kus	35,20	140,80	20
27	MAT	541 52102010	Hadica flexi-inox DN100	4,000	kus	20,90	83,60	20
28	MAT	541 52102012	Komín koaxiálny vertikálny D100/100/150-1000	4,000	kus	185,90	743,60	20
29	MAT	541 52102013	Predĺženie 100/150-1000	8,000	kus	45,10	360,80	20
30	721	72552-21225	Konštrukcia na zavesenie infrazážiara	4,000	súbor	132,00	528,00	20
31	721	72552-4800	MaR	1,000	súbor	2 640,00	2 640,00	20
<b>725 - Zariadenie predmety spolu :</b>				<b>13 411,20</b>			<b>13 411,20</b>	
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b>				<b>18 731,70</b>			<b>18 731,70</b>	
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>								
<b>734 - Armatúry</b>								
32	731	73444-91121	Montáž termostatu	1,000	súbor	44,00	44,00	20
33	MAT	405 4B0201	Termostat s guľovým snímačom teploty	1,000	kus	137,50	137,50	20
<b>734 - Armatúry spolu :</b>				<b>181,50</b>			<b>181,50</b>	
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>				<b>181,50</b>			<b>181,50</b>	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>								
<b>783 - Nátery</b>								
34	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	154,000	m	2,94	452,76	20